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ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZLECENIA
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

NAZWA | ADRES ZLECENIODAWCY
Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy-Watbrzychu , ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Rogoznica, woj.
dolnoslaskie, tel. 074 8421580, faks 074 8421594, NIP 884-20-93-549, REGON 001066389

PROJEKT, KTOREGO DOTYCZY ZLECENIE

.Kamienne Pieklo KL Gross-Rosen |" — projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoznicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolno$lgskiego na lata 2007 — 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i
kulturowego Dolnego Slaska (,Turystyka i Kultura”), Dziatanie 6.4 Turystyka kulturowa

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZLECENIA
1. Przedmiotem niniejszego zlecenia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
odrebnych prac polegajacych na:

6.

7.

Wykonanie robo6t budowlanych na obiekcie oryginalnego budynku dawnego krematorium
terenie bylego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Wykonanie robét budowlanych na dawnym oryginalnym baraku wiezniarskim nr 1 na terenie
bytego obozu koncentracyjnego Gross—Rosen

Wykonanie robo6t budowlanych na dawnych oryginalnych barakach wiezniarskich: nr 17,
baraku przyje¢, magazynie odziezy i magazynie depozytow,

Wykonanie robét budowlanych na zachowanych murach oporowych i schodach wzdluz
gtéwnej drogi obozowej na terenie bylego obozu koncentracyjnego Gross — Rosen

Wykonanie robét budowlanych polegajacych rekonstrukcji baraku wiezniarskiego na terenie
bytego obozu koncentracyjnego Gross — Rosen,

Wykonanie robét budowlanych polegajacych rekonstrukcji wiezy strazniczej na terenie bylego
obozu koncentracyjnego Gross — Rosen

Wykonanie remontu budynku tzw. Blaupunktu w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-
Rosen

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

9)

organizaciji i koordynaciji realizacji prac.

zweryfikowania dokumentacji projektowej, kontrolowania jakosci rob6t oraz materiatow,
maszyn i urzadzenh. 4.

wspotuczestniczenia w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym.

dostosowania godzin pracy do przysziego wykonawcy robét, przy czym Zleceniodawca
wymaga peinej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzenia rob6t budowlanych
minimum 2 razy w tygodniu.

analizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemow i
podjecia dziatan zaradczych,

wyegzekwowanie od projektanta uzupetnien lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji
rob6t w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

zatwierdzenia, sprawdzania i uaktualniania harmonogramu rob6t Wykonawcy,

sprawdzania czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje oraz
uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

sprawdzania czy wszystkie uzywane urzgdzenia i materiaty posiadajg wymagane swiadectwa i
certyfikaty,

10) sprawdzania waznosci ubezpieczen os6b zatrudnionych oraz uzywanego sprzetu,
11) organizowania i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan

zwoltywanych przez Zleceniodawce na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich
protokotowania,

12) weryfikowania, analizy i zatwierdzania do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce w

zwigzku z realizacjg zadania,
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13) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych elementéw budowlanych a w
szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu materialdw budowlanych wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

14) odbioru i sprawdzania rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

15) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i koncowym,

16) przygotowania i brania udziatu w odbiorach gotowych obiektéw,

17) zawieszenie prowadzenia rob6t budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac¢ znaczne straty materialne,

18) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych w przypadku gdy wystapi koniecznosc
przeprowadzenia prac archeologicznych

19) uzgodnienia z Wykonawcg rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie jej i
zatwierdzenie,

20) wykonania, po uzgodnieniu ze Zleceniodawca, wszystkich innych czynnosci, nie wymienionych
w umowie, ktore zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji zadan.

21) zapewnienia czasowego zastepstwa na caty czas swojej nieobecnosci, tak by unikng¢ zwioki
w realizacji zadania - informacja o zastepstwie musi by¢ przediozona Zleceniodawcy pisemnie i
zaakceptowana.

8. Przedmiot zlecenia zostanie wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

SPOSOB OBLICZENIA CENY
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie calosci Zlecenia.

TERMIN | MIEJSCE WYKONANIA ZLECENIA
09.02.2010 r. — 30.11.2011 r., Rogoznica

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena — 100%

Oferta 0 najnizszej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktéw, kazda nastepna oceniana jest jako
wartos¢ proporcji w stosunku do ceny najnizszej wg wzoru:

p= /X min : X ofert./ x 10

gdzie: p — oznacza liczbe punktéw za kryterium.

X min. — oznacza najnizsza cene ze ztozonych ofert dla przedmiotu postepowania,

X ofert. — 0znacza cene rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postepowania

TERMIN | MIEJSCE SKEADANIA OFERT
08.02.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross - Rosen, 58-304 Walbrzych, ul. Szarych
Szeregow 9, sekretariat.

WARUNKI UDZIALU

Oferte moga ztozyé podmioty dysponujgce osobg zdolng do wykonania Zlecenia, tj. przynajmniej
jedng osobg posiadajagcg minimum 2-letnie doswiadczenie pracy jako inspektor nadzoru
inwestorskiego prac budowlanych na obiektach zabytkowych.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
30 dni (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

INFORMACJE DODATKOWE

Najlepsza oferta zostanie wybrana sposrdd przynajmniej dwoch waznie ztozonych ofert. W przypadku
zlozenia mniejszej ilosci ofert, Zleceniodawca powtdrzy niniejsze zapytanie ofertowe.

Walbrzych, 1 luty 2010 r.
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