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CZESC OGOLNOBUDOWLANA

1. Wymagania ogélne

1.1. Obowiazki Inwestora

e Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
oraz dziennik budowy

e Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce (i zaakceptowanym przez Inwestora) w programie realizacji
inwestycji

Zawiadomienie wtasciwych organdw, m.in. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz projektanta CCI Sp. z
0.0. wymagane jest co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

1.2. Obowiazki Wykonawcy

a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania rob6t - zaakceptowany przez
Inwestora

b) Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i 0znakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres$¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru korncowego. W miare postepu
rob6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

c) Zorganizowanie terenu budowy
d) Zabezpieczenie dostawy mediow

e) Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) MoZzliwo$cig powstania pozaru
D) Niszczeniem drzewostanu i zieleni na terenie budowy i na terenie przylegtym

f) Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

g) Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

h) Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczna, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do
dalszych decyzji.

i) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.
Ponadto Wykonawca nie moze dopuszcza¢ pracownikow do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz w przypadku nie wykonania wiasciwych zabezpieczen stabilizujgcych
istniejacy obiekt na okres wykonania projektowanych prac.



1.3. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robét.

Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jako$¢ robot okreslong w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i ST (specyfikaciji technicznej). Dobdr sprzetu wymaga akceptaci
Inwestora.

1.4. Transport

Dobdér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny one posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacjg
projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t wyszczegolnionych w projekcie. Odpowiedzialno$¢ za jakos$é
wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywa¢ i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych, oraz uzytych materiatéw posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne) oraz w przypadkach gdzie jest to
przewidziane prawem — Certyfikaty Bezpieczenstwa ,B”.

e protokoty odbiorow robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢é prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem S$lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik
budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do rozliczen.

1.7. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkow, przed przejeciem terenu budowy, jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Projekt organizaciji robét
powinien zawierac:

e terminy i spos6b prowadzenia robdt,



organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkéw transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robot,

wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdt,

e sposoOb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakoSci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

e wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robét,

e prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

e wszystkie roboty i materialy powinny byC zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow badan
jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetiajg wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar roboét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz konieczne roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z
kosztorysem $Slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty,
e dla robét zanikajacych przeprowadza sie go w czasie ich wykonywania,
e dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dofaczone do niej w formie zatgcznika.

Na konieczne roboty dodatkowe wykonawca sporzadza protokdt, wycene i przedstawia do akceptacii
inwestorowi przed rozpoczeciem tych prac.

1.9. Odbidr robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich warto$ci technicznej.

Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena iloSci i jakoSci robdt, ktdre po zakorczeniu podlegajg zakryciu.
Odbioru dokonuje sie przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktére w dalszym procesie realizacii
zanikaja.

Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakoSci prac, ktdre stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegblniony w harmonogramie robét.

Odbidr koricowy - jest to ocena iloSci i jakoSci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koicowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacje projektowg

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty budowlane

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,
date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i korncowg kalkulacjg kosztow
przy odbiorze koricowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 0S¢ i jakos¢ zakoriczonych robét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej - to roboty
te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.



2. Roboty rozbiorkowe (45111300-1).

2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych
zwigzanych z rekonstrukcijg obrysu i remontem zachowanych elementéw budynku Rewir V w dawnym Obozie
Koncentracyjnym Gross-Rosen. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robét.

2.2. Zakres robét

Skucie wylewki betonowej z podmurdwek.

Rozbidrka podmurowki kamienne;.

Oczyszczenie i segregacija formakéw kamiennych.

Rozbiorka posadzki ceramiczne;.

Oczyszczenie i segregacja ptytek klinkierowych.

Zdemontowanie silnie spekanych fragmentow posadzki betonowe.

2.3. Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz betonowy.

Formaki kamienne pochodzace z rozbidrki.
Ptytki klinkierowe pochodzace z rozbiorki
Fragmenty spekanej posadzki betonowe;.

2.4. Sprzet
tomy, szpachle, mtoty, mtotki, wiadra, taczki, rusztowania.

2.5. Transport
Transport reczny.

2.6. Wykonanie robét

e W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaé recznie i ostroznie. W
przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymac prace
i zawiadomi¢ Inwestora oraz Nadzér Autorski.

e Przy rozbidrce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
W trakcie prac zadne osoby nie mogg przebywac w strefie prac ponizej poziomu ich wykonywania.

e Formaki kamienne i ptytki klinkierowe pochodzace z rozbidrki nalezy oczysci¢ ze starej zaprawy.

2.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, doktadno$ci oczyszczenia i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu rob6t i sktladowania uzyskanego materiatu ceglanego.

2.8. Jednostka obmiaru
Objeto$¢ muru i betonu (m3); powierzchnia posadzek (m2).

2.9. Odbior robot

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy
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2.10. Podstawa ptatnosci
Zapis w dzienniku budowy po odbiorze robot

2.11. Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



3. Roboty ziemne i porzadkowe (45112000-5, 45111220-6).

3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych
z rekonstrukcjg obrysu i remontem zachowanych elementéw budynku Rewir V w dawnym Obozie
Koncentracyjnym Gross-Rosen. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze.

3.2. Zakres robét

Zebranie ok 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie 1m przy podmuréwce.
Zebranie ok 23cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku.

Zebranie ok 40cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku w pasie 1m przy podmuréwce.
Oczyszczenie dna wykopu.

Oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych.

Zasypanie wykopu przy podmuréwce.

UtoZenie geowtokniny w obrysie baraku.

Obsypanie geowtokniny grysem bazaltowym.

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

3.3. Materialy

e Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okre$lajg przecietne wartodci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

e Gruz.

e Geowtoknina.

e (Gres bazaltowy.

3.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, zageszczarka mechaniczna.

3.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym.

3.6. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte nieobudowane. Metoda wykonania rob6t reczna.

Ziemie z wykopdw w iloci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
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W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywa¢ recznie i ostroznie. W przypadku
natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymac¢ prace i zawiadomic
Inwestora oraz Nadzor Autorski.

3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
b) zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

3.8. Jednostka obmiaru
Objetos¢ wykopdw, zasypki, gruzu (m3); powierzchnia geowtokniny (m2).

3.9. Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynaciji robot.

3.10. Podstawa ptatnosci
Objeto$¢ wykopdw, zasypki, gruzu (m3); powierzchnia geowtkniny (m2).

3.11. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenazowych.

BN-77/77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



4. Rohoty betonowe (45262350-9).

4.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych
zwigzanych z rekonstrukcijg obrysu i remontem zachowanych elementéw budynku Rewir V- w dawnym Obozie
Koncentracyjnym Gross-Rosen. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robét.

4.2. Zakres robét

Wykonanie podktadu z chudego betonu pod podmurdwki.
Wykonanie betonowego podktadu pod posadzki.

4.3. Materialy

Beton klasy: C8/10
Beton klasy: C12/15

4.4. Sprzet
Skrzynie do betonu, wiadra, taczki, topaty, deskowania, wibratory.

4.5. Transport

Samochdd ciezarowy, wozki, roztadunek reczny, taczki, transport reczny.

Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegac:

Naruszeniu jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow).

Zmianom w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek dostawania sie do niej
opaddw atmosferycznych.

Ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp..

Zanieczyszczeniom.

Zmianom temperatury przekraczajacej granice okre$long wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr Srodkdw i organizacja powinny gwarantowac, ze do miejsca uktadania zostanie
dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczania.

Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku. W razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowar powinna by¢ mozliwie najmniejsza.

Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz
byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dopuszcza sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg
wozkow kotowych lub taczek.

4.6. Wykonanie robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadfa ponizej 5°C,

gdy podioze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu.

Wykonuije sie jg w jednej warstwie o grubosci 10 do 20cm po zageszczeniu.

Po rozitozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie podbudow

0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
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sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace sie podczas watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petna
gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukcji betonowych
nie powinno przekraczac¢ wielkosci podanych w odpowiednich normach.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu: zapewnienia wiasciwej
wilgotno$ci mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nastonecznieniem oraz
deszczem.

Przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢
ja_przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich lub 14 dni przy stosowaniu
cementow hutniczych i innych.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami, obcigzeniami oraz
drganiami. Dodatkowo powierzchnie betonu w okresie dojrzewania nalezy chroni¢ przed szkodliwymi
warunkami atmosferycznymi, a w szczegolno$ci wiatrem, storicem oraz mrozem przez ich ostanianie i

zwilzanie odpowiednie do panujacych warunkdw atmosferycznych.

4.7. Kontrola jakosci
Kontrola rob6t betonowych powinna obejmowac:

e Sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania.
e Sprawdzenie cech wytrzymato$ciowych betonu.
e Sprawdzanie prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu.

4.8. Jednostka obmiaru
Objetos¢ betonu (m3).

4.9. Odbior
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

4.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegdlnych robét i wpisach do dziennika budowy.

4.11. Przepisy zwigzane
PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich.

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN- B- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

PN-B-30000:1988 Cement portlandzki.

PN-B-30001:1988 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-01100:1989  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06251:1963  Roboty betoniarskie i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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5. Roboty murowe (45262500-6).

5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
zwigzanych z rekonstrukcijg obrysu i remontem zachowanych elementéw budynku Rewir V- w dawnym Obozie
Koncentracyjnym Gross-Rosen. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze.

5.2. Zakres robét

e Wymurowanie podmuréwki kamienne;.
e Oczyszczenie i ustabilizowanie ceglanych pozostatosci po podmuréwkach podtrzymujacych korytowe
umywalki.

5.3. Materialy

Zaprawa recepturowa.

Kompozycja POLTRADE Spoina KB lub poréwnywalna.

Masa uszczelniajgca weber.tec PU K 25 lub poréwnywalna.

Saczki ceramiczne.

Formaki kamienne.

Zaprawa REMMERS Historic Kalkspatzenmartel lub poréwnywalna.

5.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, pion i sznur
murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5.5. Transport i skladowanie
Samochdd ciezarowy, wozki, roztadunek reczny, taczki, transport reczny.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Przewozi sie je luzem z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku a pdzniej, w czasie magazynowania nalezy
dostarcza¢ wyroby na paletach.

Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety mozna ustawi¢ $cile jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni miedzy burtami pojazdu transportujgcego. Miedzy paletami trzeba
zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione aby byt mozliwy tadunek obustronny.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktada¢ $cile jeden obok
drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burty
pojazdu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Elementy odporne na dziatania czynnikdw atmosferycznych moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na
paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte przenoSnymi
daszkami. Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewem $niegu i deszczu
i odizolowane od wody gruntowe;.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywac¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed
wilgocig magazynach.

Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu ale tylko na terenie suchym i odwodnionym.
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5.6. Wykonanie robét

Roboty murowe w okresie zimowym mogq by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwarte;
przestrzeni pod warunkiem przygotowania rob6t. Murowanie przy temperaturach 0 do -15° C jest
mozliwe pod warunkiem przestrzegania zalecen:

- praca powinna odbywac sie w specjalnych, przeno$nych lub tymczasowych pomieszczeniach
wykonanych z drewna, mat stomianych lub brezentu,

- pomieszczenia te (tzw.cieplaki) mogg catkowicie lub czesciowo ostania¢ konstrukcje murowa,

- powinny one by¢ ogrzewane nagrzewnicami lub promiennikami ciepta tak aby zaprawa zwigzata w
temperaturze dodatniej,

- wszystkie materiaty uzyte do murowania muszg by¢ suche i niezamarznigte,

- stosuje sie specjalne dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy : ta metoda pozwala jednak na
murowanie $cian w temp. do -5°C. NajczesSciej stosuje sie chlorek wapnia dodawany do wody
zarobowej w ilosci od 2-4% masy cementu. Z uwagi na zagrozenie korozjg chlorek wapnia nie
moze by¢ stosowany do zapraw stykajacych sie z elementami stalowymi,

- w okresie zimowym stosowa¢ nalezy zaprawy cementowe, ktdre wigzg znacznie szybciej niz
cementowo-wapienne (wapno mozna zastapi¢ domieszkami uplastyczniajacymi)

Przy murowaniu w okresie zimowym nalezy przede wszystkim stosowa¢ ostony ocieplajace, a dodatki
chemiczne stosowac jako Srodki wspomagajace.

Podmuréwke kamienng nalezy odtworzy¢ z montazem saczkdw ceramicznych w rozstawie co 3m, przy
wykonaniu nachylenia kazdego saczka w kierunku strony zewnetrznej minimum 3%. Nalezy jg
odtworzy¢ na cze$ciowych (do 2 wymiaru elementu kamiennego) spoinach poziomych i pionowych z
zaprawy recepturowej mineralnej o sktadzie (na 1m3):

- cement portlandzki - 118 kg/m3,

- zawiesina gliniana - 0,196 m3/m3,
- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3,
- kruszywo miejscowe #2-5mm - 0,15 m3/m3,
- woda - 180 dm3/m3.

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystenciji $mietany nalezy uzy¢ 0,90 m3 gliny ttustej (o
zawarto$ci piasku do 3%) usypanej luzno. Przy recznym sposobie mieszania zaprawy W pierwsze
kolejnosci nalezy wla¢ do skrzyni zawiesing, wsypa¢ cement i wymiesza¢ sktadniki do utrzymania
jednolitej barwy. W drugiej kolejnosci do mieszaniny nalezy wsypac¢ piasek i dolewajac wody mieszac
catos¢ az do uzyskania jednolitej masy.

Zuzycie przygotowanej ilosci zaprawy powinno nastapi¢ w ciggu 2 godzin, przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz 200C w ciggu 1 godziny.

Reszte przestrzeni spoin nalezy zachowaé pustg w celu recznego wypetnienia kompozycjg o nazwie
handlowej ,Spoina KB” firmy Poltrade Ilub poréwnywalnej. Pomiedzy pracami murarskimi z
wykorzystaniem zaprawy recepturowej a ,Spoiny KB” nalezy zachowa¢ minimum 7-dniowg przerwe
robocza.

Ze wzgledu na sztywno$¢ tak wykonanego muru nalezy réwniez wykonaC przerwy dylatacyjne co
maksymalnie 10 mb dtugosci podmuréwki, w ktorych spoiny pionowe wypetnione zostang materiatem
trwale plastycznym o kolorze zblizonym do zastosowanej zaprawy recepturowej, np. ,Weber tec PU
K25” firmy Saint-Gobain Construction Products Polska lub porownywalnym.

Prace z wykorzystaniem zapraw recepturowych nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, w
okresie jesienno-zimowym pod tymczasowym zadaszeniem.

Ceglane pozostatosci po podmurdéwkach podtrzymujacych korytowe umywalki nalezy oczyscic,
ustabilizowac przy uzyciu zaprawy REMMERS Historic Kalkspatzenmartel lub porownywalnej.
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5.7. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie jakosci formakéw kamiennych.
Sprawdzenie jako$ci zaprawy.

Sprawdzenie poziomu $cian i ich elementdw.
Sprawdzenie grubosci i stopnia wypetnienia spoin.
Sprawdzenie sposobu wigzania elementow muru.
Sprawdzenie najwiekszych odchytek wymiarow muréw.
Sprawdzenie efektu ostatecznego.

5.8. Jednostka obmiaru
Objeto$¢ muru (m3); ilos¢ saczkdw (szt.).

5.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢
przed wykonaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych.

5.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegdlnych robét i wpisach do dziennika budowy.

5.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.2. Zaprawa murarska.
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

Karty techniczne produktéw firmy POLTRADE.

Karty techniczne produktéw firmy WEBER.

Karty techniczne produktéw firmy REMMERS.
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6. Roboty posadzkowe (45432100-5).

6.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie naprawy i
zabezpieczenia posadzek przy pracach zwigzanych rekonstrukcjg obrysu i remontem zachowanych
elementéw budynku Rewir V- w dawnym Obozie Koncentracyjnym Gross-Rosen. Specyfikacja Techniczna
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

6.2. Zakres robét

Oczyszczenie posadzki ceramiczne;.

Odtworzenie posadzki ceramiczne;.

Oczyszczenie schoddw betonowych.

Oczyszczenie posadzki betonowe;.

Powtérne wbudowanie spekanych fragmentdw posadzki betonowe;j.

6.3. Materialy

Pasta czyszczaca REMMERS Alkutex Fassadenreiniger Paste lub porownywalna.
Beton C12/15.

Ptytki klinkierowe pochodzace z rozbiorki.

Fragmenty spekanej posadzki betonowe;.

Zaprawa REMMERS Extraflex lub porownywalna.

Zaprawa spoinowa REMMERS Flexfuge lub poréwnywalna.

Zaprawa REMMERS Ausbesserungsmortel grob lub poréwnywalna

6.4. Sprzet
Myjka cisnieniowa, szczotki, poziomice, mieszarka, wiadra, pace, szpachle, miernik wilgotnosci.

6.5. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Transport samochodowy i reczny, taczki, wozki.

6.6. Wykonanie robot

Zachowane fragmenty posadzek oraz schodéw betonowych nalezy oczysci¢. Do czyszczenia nalezy

stosowa¢ jak najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimng wzglednie goracg wodg lub

czyszczenie parg wodng a w przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen pastg czyszczacg Remmers

Alkutex Fassadenreiniger Paste lub porownywalna.

Z betonu C12/15 nalezy wykona¢ podktady pod odtwarzang nawierzchnie z ptytek klinkierowych.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktady byto wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Posadzki z ptytek ceramicznych ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym, o wilgotnosci nie

przekraczajacej 2% i czystym podkiadzie.

Ptytki nalezy ukfada¢ na zaprawie Remmers Extraflex lub poréwnywalnej, spoinowaé preparatem

Remmers Flexfuge (lub poréwnywalng) w kolorze cementowo-szarym. W przypadku zbyt matej ilosci

ptytek w stosunku do pokrywanej powierzchni, nalezy nimi w pierwszej kolejno$ci pokry¢ zewnetrzne

krawedzie, w razie konieczno$ci uzupetniajgc $rodek przy wykorzystaniu zaprawy Remmers
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Ausbesserungsmortel grob lub poréwnywalnej.

e Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.
Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

e Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

e Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

e Spekane fragmenty posadzki betonowej nalezy powtérnie wbudowaé w miejscach pierwotnych na
stabilnym podktadzie betonowym. Styki nalezy wyspoinowa¢ preparatem Remmers Flexfuge (lub
poréwnywalnym) w kolorze cementowoszarym.

6.7. Kontrola jakosci

Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegaja:

Wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem.

Prawidtowo$¢ powierzchni.

Grubos$¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetienia.

Wykoniczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli
zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

e Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego
spadku na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace £5mm.

6.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia posadzek (m2).

6.9. Odbior
Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych.

6.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

6.11. Przepisy zwigzane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Karty techniczne preparatéw firmy REMMERS.
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7. Wzmocnienie i impregnacja powierzchni (45453100-8).

7.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
wzmacnianiem i hydrofobizacjq powierzchni przy pracach zwigzanych rekonstrukcjg obrysu i remontem
zachowanych elementéw budynku Rewir V w dawnym Obozie Koncentracyjnym Gross-Rosen. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

7.2. Zakres

Wzmocnienie powierzchni posadzek.

Wzmocnienie powierzchni schodow.

Hydrofobizacja powierzchni podmurowek.

Hydrofobizacja powierzchni posadzek.

Hydrofobizacja powierzchni schodéw.

Hydrofobizacja gornych powierzchni ceglanych pozostatosci po podmurowkach podtrzymujacych
korytowe.

7.3. Materialy

e Preparat wzmacniajacy REMMERS KSE 300 lub poréwnywalny.
e Preparaty do hydrofobizacji REMMERS Funcosil WS lub poréwnywalny.

7.4. Sprzet
Natryskiwarka (pompa) niskociSnieniowa, pedzle, wiadra, taczki, mieszarka.

7.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, roztadunek reczny, na placu budowy i we wnetrzach — wozki, taczki i
transport reczny.

7.6. Wykonanie robot

e W celu osiggniecia pozadanej gtebokosci wnikania nalezy nasacza¢ wskazanym preparatem mate
powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, az nanoszony materiat nie bedzie juz wchfaniany przez
podtoze.

e |los¢ preparatu niezbedna do wzmocnienia zalezy od stopnia zwietrzenia materiatu budowlanego.
Zuzycie moze wynosi¢ pomiedzy 0,5 a 9 I/m2. Wymagane zuzycie nalezy okresli¢ w trakcie badan
wstepnych oraz na powierzchni prébne;.

e Aplikacja przy uzyciu niskoci$nieniowego urzadzenia natryskowego lub opryskiwacza butelkowego. Aby
mozna bytlo nasgczy¢ catg ostabiong strefe preparatem wzmacniajacym konieczne jest, aby
wzmacniana powierzchnia byta powietrznie sucha, chtonna i nie podgrzana.

e W momencie wykonywania zabiegu zaréwno temperatury preparatu jak i podioza oraz otaczajacego
powietrza powinny mie$ci¢ sie w zakresie pomiedzy 8°C i 25°C.

¢ Dla unikniecia silnego podgrzania mozna stosowac np. ostony przeciwstoneczne.

e Preparaty nalezy nanosi¢ z zastosowaniem dyszy dajacej szeroki strumien, nasycajac tak aby po
powierzchni materiatu budowlanego sptywata btonka ptynu o ditugo$ci 30-50cm.

e Podczas aplikacji dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez odrywania, oraz natychmiast nalezy
rozprowadzi¢ preparat pedzlem angielskim lub szczotka.

e W przypadku matych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe,
mozna pracowac takze pedzlem. Aby unikng¢ przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt matych
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ilosci impregnatu, nalezy pracowa¢ dobrze nasgczonym narzedziem.

o Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin.
Silny wiatr i nastonecznienie mogg przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na
gtebokos¢ wnikania.

e Impregnat mozna takze nanosi¢ na lekko wilgotne materiaty budowlane.

7.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng i atestow jakosci materiatow.

7.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2).

7.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach cze$ciowych przez Inspektora Nadzoru.

7.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy

7.11. Przepisy zwiazane
Karty techniczne preparatéw firmy REMMERS.
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