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CZĘŚĆ OPISOWA 

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU 

Istniejący obiekt dawnego kamieniołomu zlokalizowany jest na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w 
części tzw „więźniarskiej” w Rogoźnicy, Muzeum Gross - Rosen przy 
ul. Ofiar Gross – Rosen 26, 58-152 Goczałków, dz. nr: 431/11, AM-1, obręb – Rogoźnica. 

1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU 

• Przedmiotem opracowania jest remont i zabezpieczenie zagrożonego osunięciem fragmentu ściany 
wschodniej kamieniołomu na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.  

• Celem opracowania jest zaprojektowanie działań remontu i zabezpieczenia. Obiekt narażony jest na 
ustawiczne wpływy czynników atmosferycznych oraz środowiska naturalnego. Opracowanie ma na celu 
stabilizację oraz fragmentaryczne odtworzenie oraz zabezpieczenie muru przed dalszą degradacją obiektów 
historii. Remont istniejącego obiektu ma w celu powstrzymania postępujących procesów niszczenia. 

• Zakres opracowania dotyczy fragmentu ściany wschodniej kamieniołomu na odcinku o długości ok. 4m 
(wraz z terenem przyległym, wynikającym z technologii realizacji prac). Opracowanie dotyczy 
zabezpieczenia przed degradacją i likwidacją niebezpieczeństwa dla zwiedzających oraz zabytkowej 
substancji obiektu historii w związku z postępującym się osuwaniem ściany kamieniołomu. 
Podejmowane prace nie zmieniają obecnego zagospodarowania terenu. Zakres opracowania nie dotyczy 
projektu zagospodarowania terenu. 
Projektowane prace mają na celu zabezpieczenie istniejącego obiektu z możliwością prezentowania go jako 
reliktu historii. 

1.3 PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

[1] Umowa z Inwestorem, 
[2] Wizje lokalne, odkrywki i pomiary przeprowadzone na obiekcie w okresie 02-03. 2019r., 
[3] Wypis i wyrys z MPZP obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom 

obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonego uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 
255. 

[4] Obowiązujące normy i przepisy. 
[5] Prawo budowlane i szczegółowe warunki techniczne, 
[6] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglądów sprawności 

technicznej budynków mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wrocław, 1986. 
[7] Internet 
[8] Dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Muzeum w Gross Rosen w Rogoźnicy 
[9]  Badania geologiczne i hydrogeologiczne na terenie kamieniołomu należącego do Muzeum Gross-Rosen 

w Rogoźnicy, Raport Politechniki Wrocławskiej, autor M. Derkowska-Sitarz, K. Zagożdżon, P. 
Zagożdżon, grudzień 2019. 

 
2 INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Działka wpisana do rejestru zbytków decyzją 973 z dnia 9.04.1963. 
Teren wraz z obiektami objęty jest ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu  
 

3 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Według wiedzy projektantów projektowane prace nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowane prace 
remontowe nie pogarszają istniejącego stanu środowiska. Materiały przewidziane do realizacji posiadają 
stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZABEZPIECZENIA ZAGROŻONEGO OSUNIĘCIEM FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ  
KAMIENIOŁOMU KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY 

 

14 
 

 

4 RYS HISTORYCZNY  

Obóz koncentracyjny w Gross-Rosen - niemiecki obóz koncentracyjny, istniejący w latach 1940–1945, 
nieopodal wsi Rogoźnica. Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, 
której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. 

5 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Wykute w skale nieczynne obecnie wyrobisko granitu strzegomskiego, o stromych, prawie pionowych 
ścianach i głębokości (zmiennej) dochodzącej do 80m, zalane w dolnej części wodą. Obecna wysokość 
ścian w strefie przyległej do projektowanych prac przekracza 20m ponad lustro wody. 
Projektowane prace remontowe mają na celu zabezpieczenie historycznego obiektu. 

6 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Kamieniołom znajduje się w po północnej stronie dawnego KL Gross-Rosen, jako część dawnego układu 
obóz-kamieniołom. Stanowi zagłębienie terenu o kształcie „prostokąta o wymiarach ok. 270x195m, 
wydłużonego w kierunku NE-SW”, zlokalizowanego na zboczach wzgórza Krowiarka (305,3 m n.p.m) [9]. 
Od strony wschodniej po koronie skał przeprowadzono trakt pieszy o nawierzchni żwirowej, odgrodzony od 
strony niecki kamieniołomu ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych, po przeciwnej stronie 
traktu ułożone masywne, nieregularne bloki skalne o masie kilku ton. Wokół teren porośnięty jest trawą. W 
odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów od obszaru objętego pracami znajdują się fragmenty maszyn 
wyciągowych oraz murowanych stróżówek. Po krawędzi kamieniołomu poprowadzona jest kablowa linia 
zasilająca słupy oświetleniowe. W trakcie realizacji prac, po odkopaniu linii kablowej zakłada się 
zabezpieczenie jej rurą osłonową dwudzielną  
W chwili obecnej nie eksploatowany, wykorzystywany do zwiedzania jako relikt historii dawnego obozu KL 
Gross-Rosen. 
Nie wprowadza się żadnych dodatkowych (względem istniejących) elementów zagospodarowania terenu.  

7 FUNKCJA OBIEKTU 

Teren muzeum pełni funkcję pomnika pamięci, uświadamiając zwiedzającym historyczny układ obozu na 
bazie zachowanych reliktów dawnych obiektów. 
Opracowywane obiekty znajdujące się na terenie muzeum i stanowią integralną część ukazującą dawny 
układ obozu. 

8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Docelowe prace nie zmieniają formy, kubatury oraz bryły obiektów oraz zagospodarowania terenu. 
Nie wpłyną  znacząco na odbiór całego istniejącego założenia  względem krajobrazu i otoczenia.  

9 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Obiekty stanowią relikty pamięci historii. 
Przeznaczenie obiektów pozostaje bez zmian. 

10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

- powierzchnia działki nr       126 437,00  m2 
 
Ściana wschodnia kamieniołomu 

Wymiar po całej długości  ok.  246 m 
Wymiar odcinka objętego pracami ok.  6 m 
 

11 UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

Przewidziano przekrycie „szczeliny” uskoku płytą żelbetową jednoprzęsłową, opartą na górotworze w 
strefach stabilnej skały, niespękanej i niezwietrzałej. 
W rzucie mury biegną  okalając utworzone na terenie nasypy. Mury stanowią konstrukcje z luźno ułożonego 
granitu łamanego układanego na sucho. Po dokonaniu odkrywek, w miejscu ich wykonania od korony murów 
do oparcia muru na skale głębokość wynosi ok. 1,8m. Wysokość muru od poziomu terenu jest zróżnicowana 
i wynosi ok. 1-1,6m w przypadku muru północno - zachodniego. W przypadku muru południowo - 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogo%C5%BAnica_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)


              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZABEZPIECZENIA ZAGROŻONEGO OSUNIĘCIEM FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ  
KAMIENIOŁOMU KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY 

 

15 
 

 

zachodniego w większości jest porośnięty roślinnością i nie można określić jego wysokości i stanu 
technicznego. 
Obiekt  na całej długości jest zasypany gruzem i ziemią oraz zarośnięty roślinnością niską i średnią. Tylko na 
nielicznych fragmentach jest widoczny od strony niższej nasypu. 

12 WARUNKI GEOTECHNICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Obiekt jest budowlą zabytkową – zalicza się je do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
Projekt obejmuje prace stabilizujące elementy kamienne na podłożu skalistym. Wystarczające do 
zaprojektowania prac są badania [9]. 

13 OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Dla celów projektu przeprowadzono ocenę stanu technicznego wybranych elementów obiektów objętych 
opracowaniem. 
Stan techniczny poszczególnych elementów obiektów oceniano zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w [6]. 
Wg tej klasyfikacji wyróżnia się pięć następujących stanów zachowania elementów: 
- stan dobry – stopień zużycia elementu 0-15 %, 
- stan zadowalający – stopień zużycia elementu 16-30 %, 
- stan średni – stopień zużycia elementu 31-50 %, 
- stan lichy (nieodpowiedni) – stopień zużycia elementu 51-70 %, 
- stan zły – stopień zużycia elementu 71-100 %. 
Zgodnie z tą klasyfikacją poniżej oceniono poszczególne elementy objęte opracowaniem. 
Nawierzchnia traktu pieszego po górnej krawędzi kamieniołomu – piaskowo-żwirowa z materiału 
rodzimego, o lekkim nachyleniu od kamieniołomu, zagęszczona o grubości od ok. 5 do 15cm, w zależności 
od przebiegu górotworu. Stan techniczny zadowalający. 
Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych – zabezpieczenie wykonane współcześnie, przed 
kilku laty. Fragmenty zlokalizowane w strefie osuwiska zagrożone niestabilnym posadowieniem. Stan 
techniczny dobry. 
Podłoże skalne – w miejscach granitu niezwietrzałego stan dobry, umożliwiający wykorzystanie jako 
podpory dla konstrukcji zabezpieczającej strefy skruszone i spękane. W strefach skruszeń i spękań stan 
nieodpowiedni, ze względu na powoli postępujące od lica przemieszczenia podłoża skalnego, grawitacyjnie 
osypującego się w kierunku kamieniołomu. 
Postępujący stan zniszczeń skały w obszarze „szczeliny” wymusza podjęcie prac remontowych w celu 
zabezpieczenia osuwiska i ścieżki pieszej, po której odbywa się ruch zwiedzających. 
Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 
 

 
Fot. 1. Widok z na fragment ściany kamieniołomu leżący w zakresie projektu. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 2. Zbliżenie na fragment ściany kamieniołomu leżący w zakresie projektu. Widoczne 

ogrodzenie stałe oraz tymczasowe, wygradzające strefy niebezpieczne. 
[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 

14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEŃ 

Przyczynami zniszczeń są [9]: 
- tektoniczne spękania skały; 
- spękania i skruszenia wywołane długotrwałym działaniem czynników wietrzenia fizycznego (wahania 

temperatury, zmiany wilgotności, zamarzanie i rozmrażanie). 
Proces wg [9] postępuje powoli, w tempie wieloletnim, liczonym dziesięcioleciami. 

15 POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Nie dotyczy. 

16 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ. 

Ze względu na lokalizację obiektu przyjęto: I strefę obciążenia śniegiem.  
Obciążenia charakterystyczne: 
- użytkowe – samochody ciężarowe terenowe z ładunkiem – 15kN/m2 
- śnieg – 0,56kN/m2 
- naziom żwiry i pospółki mokre zagęszczone o średniej grubości 20cm – 4,2kN/m2 
Maksymalna pomierzona rozpiętość szczeliny 140cm, ze względu na możliwe nieregularności przyjęto 
rezerwę po obu stronach o wymiarze 100cm, co daje łącznie 340cm rozpiętości obliczeniowej. 
Geometria przyjęta do obliczeń (pasmo płyty szerokości 100cm): 

1 2

3,400
H=3,400

 

Obciążenia:   
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1

15,000 15,000

0,560 0,5604,200 4,200

 

Wykres momentów:  

1

50,899

 

Wykres sił tnących: 

1

59,881

-59,881

59,881

-59,881

 

Reakcje podporowe: 

1 2

59,881 59,881
 

Dla płyty o grubości min. 40cm z betonu C30/37 zbrojonego prętami Ø16mm RB500 (otulina 5cm, dołem co 
10cm, górą co 20cm, rozdzielcze co 20cm) wykorzystanie nośności 19%, rysa 0mm, ugięcie 0,8mm. 
 

17 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH (ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE                      
I KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU) 

17.1 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC  

Prace remontowe i zabezpieczające należy wykonać w następującej kolejności (nie dopuszcza się innej 
kolejności): 

- przemieszczenie bloków granitu zalegających po wschodniej stronie traktu pieszego na odległość min. 3 m 
od frontu robót; 
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- zebranie warstwy podłoża żwirowego z powierzchni skały (uwaga: ze względu na przebieg linii kablowej 
oświetlenia terenu wykopy prowadzić sprzętem ręcznym ze szczególną ostrożnością), 

- montaż rury osłonowej dla linii kablowej dwudzielnej HDPE średnicy 110mm; 
- demontaż ogrodzenia na odcinku prowadzonych prac; 
- montaż pomostów roboczych przewieszonych nad urwiskiem, mocowanych bezpośrednio do górotworu, 

zabezpieczonych przed możliwością upadku pracowników z wysokości; 
- rozebranie rozluźnionych stref licowych szczeliny, grożących odpadnięciem i upadkiem; 
- podkucie górnej powierzchni skały w celu uzyskania docelowej geometrii płyty (uwaga: podkucie należy 

wykonać z naddatkiem ok. 5cm w celu wyprofilowania płaskiej i równej powierzchni podparcia płyty przy 
wykorzystaniu zaprawy cementowej szybkowiążącej); 

- wykucie gniazd w niespękanej skale i montaż dwuteowników I200 na zaprawie cementowej 
szybkosprawnej o wysokiej wytrzymałości dla oparcia fragmentu płyty przewieszonej nad rozpadliną; 

- wyrównanie powierzchni dolnych i bocznych pod płytę zaprawą cementową szybkosprawną o wysokiej 
wytrzymałości; 

- pokrycie przygotowanej pod płytę żelbetową powierzchni papą termozgrzewalną SBS podkładową 
grubości min. 4mm dla zachowania możliwości wzajemnych przemieszczeń płyty i górotworu; 

- montaż deskowania płyty, w strefie przewieszonej z wprowadzeniem licowej strefy płyty żelbetowej z 
płyt kamiennych o grubości 10cm, z materiału skalnego rodzimego; 

- montaż zbrojenia płyty z prętów Ø16mm RB500, na dolnej powierzchni zbrojenia pręty co 10cm, 
rozdzielcze co 20cm, przy górnej powierzchni zbrojenia pręty co 20cm, rozdzielcze co 20cm, otulina 
zbrojenia 5cm (uwaga: przewidzieć przebieg rury osłonowej z linią kablową w grubości płyty); 

- wylanie płyty z betonu klasy C30/37 z wyprofilowaniem spadków; 
- zamocowanie obrzeży gr. 6x20x100cm na płask po krawędzi płyty od strony urwiska przy wykorzystaniu 

zaprawy cementowej szybkosprawnej, przy zachowaniu odstępu między obrzeżami szerokości 10cm; 
- po minimum 14 dniach od wylania betonu demontaż deskowań; 
- odtworzenie słupków zdemontowanego ogrodzenia; 
- 2-krotne zabezpieczenie górnej powierzchni płyty żelbetowej preparatem powłokowym bitumicznym; 
- osłonięcie płyty żelbetowej geowłókniną  gramatury min. 200g/m2; 
- odtworzenie nawierzchni nasypu z materiału z rozbiórki/wykopu zagęszczanego do stopnia Is=0,97 z 

przywróceniem pierwotnego ukształtowania terenu; 
- odtworzenie siatki zdemontowanego ogrodzenia; 
- przemieszczenie bloków z granitu w ich pierwotne lokalizacje. 

 

17.2 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE  

Przed przystąpieniem do realizacji robót teren na  którym będą prowadzone prace należy ogrodzić i 
umieścić tablice ostrzegawcze. 

Przewidzieć konieczność montażu rury ochronnej instalacji kablowej, wykonanej z materiałów 
trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.  
Projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi HDPE dwudzielnymi sztywnymi 
średnicy 110mm, zgodnymi z normą PN-EN 61386. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden 
kabel. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o 
krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione a kable 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zaleca się wykonanie uszczelnień pianką uszczelniającą. 
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur 
ochronnych. 
Prace prowadzone będą na górnej krawędzi urwiska kamieniołomu, na wysokości ok. 20m. Należy 
przewidzieć konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości dla pracowników 
wykonujących prace. Możliwy technologicznie jest wspornikowy montaż pomostów do ściany 
kamieniołomu lub wykonanie pomostów przewieszonych.  Zastosowane rusztowania winny posiadać 
wymagane prawem certyfikaty, a do użytkowania można przystąpić wyłącznie po odbiorze 
rusztowania przez kierownika budowy, zgodnie z paragrafem 110 Dz.U.2003.47.401  - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 
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17.3 PRACE ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE 

Prace rozbiórkowe i roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu sprzętu ręcznego. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy odłączyć zasilanie linii oświetlenia terenu i wykonać 
ręcznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu linii kablowych. Po 
wykonaniu przekopów kontrolnych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację odsłoniętych sieci. 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać 
prace i zawiadomić Inwestora, nadzór konserwatorski oraz autorski.  

17.4 PŁYTA ŻELBETOWA 

Przewidziano poziomą płytę żelbetową grubości minimalnej 40cm, górna powierzchnia ze spadkami 
2%, zbrojoną prętami ∅16mm RB500, otulina 5cm, beton C30/37. Płytę zabezpieczyć od góry 
preparatem powłokowym bitumicznym a następnie osłonić geowłókniną gramatury min. 200g/m2. 
Górny fragmentu nasypu odtworzyć z materiału rodzimego zagęszczanego do stopnia Is=0,95.  

18 WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE 

Opracowanie dotyczy wyłącznie remontu i zabezpieczenia. 
Zakres projektu nie dotyczy wykonania żadnych prac instalacyjnych. 

19 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

Nie dotyczy. 

20 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Nie dotyczy. 
Zakres prac dotyczy wyłącznie remontu i stabilizacji obiektu, który to nie wpływają na zmianę 
charakterystyki energetycznej obiektu. Brak przegród – budowla.  

21 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, 
EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

Nie dotyczy.  

22 ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP. 
MPZP obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonego uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255. 
Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagłady Rogoźnica – załącznik nr 10 do uchwały. 
Przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury – muzeum Gross – Rosen – Pomnik Zagłady. 

23 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obszar oddziaływania na teren w otoczeniu nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy tego terenu. 
Obiekty w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryły nie wpływają negatywnie na sąsiednie nieruchomości, 
obiekty. 

23.1 PRZEPISY PRAWA. 

Analizę obszaru oddziaływania obiektów budow lanych wykonano w oparciu o następujące przepisy 
prawa: 
- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,poz.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administ racji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010.109.719);  
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- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);  
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446) 
- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. (Dz.U. 1999 
Nr 41 poz. 412) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030);  
 

23.2 ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

Projektowana inwestycja, remont realizowane są na działce nr: 438; obręb – Rogoźnica. Goczałków, 
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane „obszar oddziaływania 
obiektu” należy rozumieć jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymi obiektami ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
Projektowane prace nie wpływają na zmianę obszaru oddziaływania budynku. 

24 INFORMACJA O PLANIE BIOZ. 

Roboty budowlane, które należy wykonać, w związku z projek towanym remontem wymagają objęcia 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane. 

25 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Prace zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych sprawdzonych w użytkowaniu pod 
względem ekologicznym. 
Zakres robót nie zmienia warunków oddziaływania obiektu na  środowisko, w szczególności nie 
zmienione zostały warunki:  
- zaopatrzenia obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków;  
- emisji zanieczyszczeń;  
- ilości wytwarzanych odpadów;  
- właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania;  
- wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

26 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU  

Nie dotyczy. 
Opracowanie dotyczy wyłącznie remontu i stabilizacji obiektów. 

27 ZAGADNIENIA BHP 

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robót remontowych, budowlano – montażowych i 
instalacyjnych powinno być zgodne z zasadami i przepisami BHP.  

28 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA (WPŁYW 
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO) 

Projektowane prace remontowe nie pogarszają istniejącego stanu środowiska. 

29 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE  

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczególnych zak łóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza 
powierzchnią zabudowy jest zachowany.  
Zakres projektowanych prac nie wpływa negatywnie na środowisko. Projektowany remont nie 
pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

30 UWAGI KOŃCOWE. 

• Z uwagi na ukryty pod podłożem charakter obiektu możliwe jest odkrycie na etapie wykonywania 
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objętych opracowaniem robót okoliczności utrudniających realizowanie prac, w szczegól ności: 
nieciągłości struktury podłoża skalnego, obniżonych parametrów wytrzymałościowych, nieujętych w 
inwentaryzacji zmian w geometrii itp. W przypadku zaistnienia w/w okol iczności należy konsultować 
się z autorami projektu. 

• O wszystkich brakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed wykonaniem 
zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

• Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i nadzorem 
autorskim. 

• Na wszelkie odstępstwa od projektu należy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 

• Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko 
rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych 
urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów/wyrobów pod warunkiem zachowania 
porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody 
projektantów oraz Inwestora. 

• Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć wymagane 
atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano -montażowych.” 

• Zagospodarowanie odpadów należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012  o 
odpadach. 

• W przypadku odkrycia podczas prac rozbiórkowych historycznych elementów wyposażenia obiektów 
(np. okładziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, sztućce itp.) należy 
elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o  tym Inwestora i projektantów, a w 
szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. 

• W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstępstw od założeń przyjętych w projekcie 
należy niezwłocznie poinformować o fakcie Inwestora oraz projektanta. 

• Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie z 
instrukcjami/kartami technicznymi tych materiałów.  

• Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Służb Konserwatorskich – Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu. 

• Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać całościowo (niniejszy projekt budowlano – wykonawczy – 
rysunki wraz z opisami i in. elementami zawartymi w opracowaniach projektowych). 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 
elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak, jak by były ujęte we wszystkich 
częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji. 

• Na wykonanie prac należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia.  
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Adam Marek 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 PLAN SYTUACYJNY, ORIENTACJA     skala 1:200 

2 PŁYTA ŻELBETOWA PŻ       skala 1:50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZABEZPIECZENIA ZAGROŻONEGO OSUNIĘCIEM FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ  
KAMIENIOŁOMU KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY 

 

33 
 

 

 
 
 
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZABEZPIECZENIA ZAGROŻONEGO OSUNIĘCIEM 

FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ KAMIENIOŁOMU KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY 
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Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z późniejszymi zmianami. 
 

1. ZAKRES ROBÓT 
 

Prace remontowe i zabezpieczające: 

- przemieszczenie bloków granitu zalegających po wschodniej stronie traktu pieszego na odległość min. 3 m 
od frontu robót; 

- zebranie warstwy podłoża żwirowego z powierzchni skały; 

- montaż rury osłonowej dla linii kablowej; 

- demontaż ogrodzenia na odcinku prowadzonych prac; 

- montaż pomostów roboczych przewieszonych nad urwiskiem; 

- rozebranie rozluźnionych stref licowych szczeliny, grożących odpadnięciem i upadkiem; 

- podkucie górnej powierzchni skały w celu uzyskania docelowej geometrii płyty; 

- wykucie gniazd w niespękanej skale i montaż dwuteowników I200; 

- wyrównanie powierzchni dolnych i bocznych pod płytę; 

- pokrycie przygotowanej pod płytę żelbetową powierzchni papą termozgrzewalną SBS; 

- montaż deskowania płyty; 

- montaż zbrojenia płyty z prętów Ø16mm RB500; 

- wylanie płyty z betonu klasy C30/37; 

- zamocowanie obrzeży gr. 6x20x100cm na płask po krawędzi płyty; 

- demontaż deskowań; 

- odtworzenie słupków zdemontowanego ogrodzenia; 

- zabezpieczenie górnej powierzchni płyty żelbetowej preparatem powłokowym bitumicznym; 

- osłonięcie płyty żelbetowej geowłókniną  gramatury min. 200g/m2; 

- odtworzenie nawierzchni nasypu z materiału z rozbiórki/wykopu; 

- odtworzenie siatki zdemontowanego ogrodzenia; 

- przemieszczenie bloków z granitu w ich pierwotne lokalizacje. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Zachowane elementy obiektów dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen, w szczególności kamieniołomu 
granitu, w tym konstrukcje wsporcze dawnych maszyn wyciągowych i bloki kamienne o dużej masie. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE 
Niecka kamieniołomu o stromych ścianach i znacznej głębokości, przekraczającej 20m. Nie dopuszcza się 
wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego. Należy zwrócić uwagę na zagłębione w podłożu instalacje 
kablowe oświetlenia terenu. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. WSKAZANIE 
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 
Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: 

− zagrożenie upadkiem z wysokości, 
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− zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciężkimi elementami w trakcie prac, 
− zagrożenie porażenia prądem, 
− okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi. 

 
Część z podanych zagrożeń występuje łącznie oraz w trakcie całego procesu budowy. 
Wg wiedzy projektantów projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych 
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne instrukcje od kierownika 
budowy lub wyznaczonego kierownika robót, odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robót. 
 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
− poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 
− określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na 

terenie budowy, 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić 
pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIŻU 

 
- przeszkolenie na stanowisku pracy. 
- ważne zaświadczenia lekarskie. 
- wykonywanie prac pod nadzorem. 
- właściwa organizacja robót, 
- obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i 

uprawnione. 
- wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej (w 

tym szelki bezpieczeństwa i kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy. 
- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 
- właściwe oznakowanie miejsc pracy. 
- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego. 
- oznaczenie stref niebezpiecznych. 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów. 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
- nadzór kierownika budowy lub brygadzisty. 
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych. 
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa (kaski ochronne, okulary 

i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne stosowne 
do wykonywanych prac) 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- właściwa organizacja robót, 
- rozpoznanie przy wykonywaniu robót budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych, 

zabezpieczenie stanowiska robót z wyłączeniem prądu włącznie, 
- prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane atesty, świadectwa i 

aprobaty techniczne, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników, 
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- zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu gaśniczego, 
- instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem  

do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.  
- wszyscy pracownicy powinni być poinformowani przez kierownika budowy odnośnie 

niebezpieczeństw jakie stwarzają roboty związane z wykonywaniem zadania, 
- należy wyznaczyć odpowiedzialną osobę, która będzie kontrolowała przebieg czynności mogących 

stwarzać zagrożenie dla osób trzecich (inni pracownicy lub przechodnie), 
- w przypadku gdy oświetlenie światłem dziennym jest niewystarczające, stosuje się oświetlenie 

sztuczne, które musi spełniać określone przepisami oraz normami warunki, 
- roboty ziemne (zagrożenie porażeniem prądem) – z uwagi na możliwość innej niż podana na mapie 

lokalizacja linii kablowej przed rozpoczęciem prac należy odłączyć zasilanie linii a wykopy 
prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

- roboty na wysokości (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem 
ciężkimi elementami) – do pracy na wysokości należy zatrudnić wyłącznie pracowników 
posiadających uprawnienia do pracy na wysokości, pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni 
być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w 
głównych elementach konstrukcji. Obszar na którym będą prowadzone roboty należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od obiektów, nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0 m. Przy pracach tych 
konieczny jest montaż rusztowań na wysokości ponad 20m  i/lub rusztowań podwieszonych lub 
wspornikowych. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania należy zabezpieczyć przed upadkiem osób i przedmiotów balustradą, 
deskami krawężnikowymi i siatkami ochronnymi. Ze szczególną starannością należy wykonać 
instalację odgromową rusztowań. Nie dopuszcza się do prowadzenia prac w warunkach nocnych, 
silnego wiatru, burz, opadów deszczu.  

- roboty rozbiórkowe, montażowe, kamieniarskie i zabezpieczające (zagrożenie uderzeniem lub 
przygnieceniem ciężkim elementem budowlanym) – obszar na którym prowadzone będą roboty 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Należy wyposażyć pracowników w sprawny 
i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej (kaski oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy 
danych warunkach pracy, 

- elementy konstrukcyjne należy stemplować pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami, 
- roboty z użyciem elektronarzędzi (zagrożenie porażenia prądem, okaleczenie) – używać sprzętu i 

narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
Dodatkowo zaleca się co następuje: 

- Plac budowy należy zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje 
się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 
co najmniej 1,5 m. Wejścia i bramy należy umiejscowić w dogodnym miejscu umożliwiającym łatwy 
wjazd na teren budowy. 

- Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

- Tablicę informacyjną budowy należy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy należy zdemontować, a teren 

doprowadzić do należytego porządku. 
- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
- Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów 

budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 
- Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnętrzne, 

chodniki i ścieżki w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej 
uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, żwir, ziemia itd. powinny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu. 

- Wszystkie prace budowlano-montażowe powinny być wykonywane zgodnie z aktualną 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy 
technicznej.  

- Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i 
utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
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uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 
ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

- Kierownictwo budowy powinno dążyć również do ograniczenia lub eliminowania hałasu uciążliwego 
dla realizatorów i otoczenia. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż, w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, N r 47, poz. 401). Pracowników należy 
wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zg odnie z 
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny być 
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane. 

 

Dostawy materiałów 
Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być 
dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certy fikaty 
zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa 
jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 

 
 

7. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC 
BUDOWLANYCH 

 
Teren prac budowlanych ogrodzić i ustawić tablice ostrzegawcze: 

• uwaga prace na wysokości. 

• uwaga teren budowy, wstęp wzbroniony. 

• uwaga prace rozbiórkowe. 
 

Plac budowy musi być wygrodzony, urządzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa tak, aby nie zniszczyć istniejącej nawierzchni.  
Na placu budowy należy wykonać: 

• ogrodzenie 

• tymczasowe sieci i oświetlenie, 

• wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

• tablicę informacyjną budowy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• tablice ostrzegawcze o zagrożeniach, 

• po zakończeniu prac tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia placu budowy 
zdemontować, a teren doprowadzić do należytego porządku, to jest stanu pierwotnego.  
 

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.  
Drogi i dojścia powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów budowlanych , 
gromadzenia sprzętu itp. 
Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnętrzne, 
chodniki, jezdnie, ścieżki w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej 
uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak kruszywo, piasek, żw ir, ziemia itp. winny być zabezpieczone w 
sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu. 
Odpady winny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i 
utylizacją winny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W procesie remontu należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 
ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Należy dążyć do ograniczenia, lub 
eliminowania hałasu uciążliwego dla otoczenia i realizatorów remontu. 
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Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z aktualną dokumentacją 
techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  
(Dz.U.2003.120.1126), uwzględniając szczegółowy zakres robót budowlanych   (Dz.U.2003.120.1126, 
§6), o których mowa w art.21a ust. 1a, 2 ustawy Prawo Budowlane -  oświadczam, że dla prac 
związanych z remontem i zabezpieczeniem zagrożonego osunięciem fragmentu ściany wschodniej 
kamieniołomu KL Gross-Rosen w Rogoźnicy zachodzi obowiązek sporządzenia planu BIOZ przez 
kierownika budowy prowadzącego realizację. 

 
                                                            Opracował:    
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