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DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

ZAŁ. 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO 
KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY 
 

ADRES OBIEKTU: MUZEUM GROSS-ROSEN 
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA 
58-152 GOCZAŁKÓW 

KATEGORIA OBIEKTU: IX 
NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ: 

STRZEGOM – OBSZAR WIEJSKI 

NAZWA I NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO: 

OBRĘB ROGOŹNICA 

NUMER DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH: 

438, AM-1 

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN 
ADRES INWESTORA:  UL. SZARYCH SZEREGÓW 9 

58-304 WAŁBRZYCH 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
Na podst. art. 34 ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333  - 
tekst jednolity z dnia 07.07.2020 r. wraz z późniejszymi zmianami) autorzy Projektu architektoniczno-
budowlanego w ramach projektu remontu i izolacji przeciwwilgociowych dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen 
w Rogoźnicy oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 

PROJEKTANT/BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO  

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTANT  

 

mgr inż. Adam Marek 
upr. 123/DOŚ/03 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do 
projektowania bez ograniczeń 
 

 

 

KONSTRUKCJA 
SPRAWDZAJĄCY 

 

mgr inż. Marta Tomaszewska-Marek 
upr. 194/DOŚ/13 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do 
projektowania bez ograniczeń 
UMK w Toruniu nr 352/SP/2008 w zakresie 
zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa arch. 

 

 

10 MAJA 2022 
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ZAŁ. 2 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MGR INŻ. ADAM MAREK 

  
ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

[1] Zlecenie ze strony Inwestora z dnia 03.01.2022. 
[2] Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w kwietniu 2022r. 
[3] Wypis i wyrys z MPZP obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwierdzonego uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 
grudnia 2004r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 9 z dnia 
18 stycznia 2005r., poz. 255. 
[4] Obowiązujące normy i przepisy. 
[5] Prawo budowlane i szczegółowe warunki techniczne. 
[6] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglądów 
sprawności technicznej budynków mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wrocław, 1986. 
[7] „Pomiary zasolenia murów piwnic dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy”, autor K. 
Raszczuk, J. Raszczuk, P. Andruszko, Wrocław, maj 2022 
[8] Internet. 
[9] Informacje uzyskane od właściciela obiektu - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dawne kasyno SS w obrębie obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. Obiekt zlokalizowany jest na terenie dawnego obozu 
koncentracyjnego KL Gross-Rosen od strony wschodniej w części tzw. „esesmańskiej”, Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków, dz. nr 438, AM-1, obręb 
Rogoźnica. Lokalizację obiektu zaznaczono na planie sytuacyjnym. 
W związku z obecnym użytkowaniem zakwalifikowany do IX kategorii obiektów budowlanych 
jako muzea.  

3. PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Przedmiotem inwestycji jest remont i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dawnego kasyna 
SS (obecnie budynek muzeum z funkcją ekspozycyjną, biurową, socjalną oraz techniczną) na 
terenie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, bez zmian w zakresie obecnego sposobu 
użytkowania. Teren dawnego KL Gross-Rosen pełni funkcję muzeum - pomnika pamięci, 
uświadamiając zwiedzającym historyczny układ obozu na bazie zachowanych szczątkowo reliktów 
dawnej zabudowy. 
Opracowywany obiekt znajdujący się na terenie Muzeum Gross-Rosen stanowi integralną część 
ukazującą dawny układ obozu oraz pełni funkcje ekspozycyjne dla wystaw muzeum oraz biurowe, 
socjalne oraz techniczne dla obsługi całego muzeum. 

4. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA  

4.1. RYS HISTORYCZNY [8] 

Obóz koncentracyjny KL Gross-Rosen - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny, istniejący w 
latach 1940–1945, nieopodal wsi Rogoźnica. Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku 
jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym 
kamieniołomie granitu. Po 1 maja 1941 roku samodzielny obóz koncentracyjny z 
podporządkowanymi ok. 100 filiami (podobozami) rozsianymi na terenie Śląska, Czech i Niemiec, 
przez który przeszło ok. 125 tys. więźniów, z czego ok. 40 tys. zmarło. 

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Budynek dawnego kasyna SS zlokalizowany jest na północ od głównej osi całego założenia, w 
części tzw. esesmańskiej. Obiekt wybudowano w roku 1940. Jest to budynek wolnostojący, 
murowany, wybudowany na skarpie wyniesionej około 2m ponad poziom głównej drogi 
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obozowej, którego elewacja frontowa zwrócona jest na południe. Obiekt w czasie działalności 
obozu spełniał funkcję kasyna SS. Bezpośrednio po wojnie częściowo rozebrano 
(prawdopodobnie przez miejscową ludność) ściany parteru, pozostawiając w większości 
konstrukcję ścian piwnic oraz żelbetowe stropy nad piwnicami. W latach późniejszych, w związku 
z utworzeniem na terenie dawnego obozu koncentracyjnego muzeum, odbudowano i 
przebudowano parter z przeznaczeniem głównie ekspozycyjnym wymieniając część stropów, 
piwnice zachowując jako pomieszczenia techniczne i zaplecze muzeum. 
Projektowane prace remontowe mają na celu zabezpieczenie historycznego obiektu w zakresie 
piwnic. 

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA  

Działka wpisana do rejestru zbytków decyzją 973 z dnia 9.04.1963. 
Teren wraz z obiektami objęty jest ochroną konserwatorską Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu. 

4.4. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP. 
MPZP obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonego uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 
2005r., poz. 255. 
Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagłady Rogoźnica – załącznik nr 10 do 
uchwały. 
Przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury – muzeum Gross-Rosen – Pomnik Zagłady. 
Przed rozpoczęciem wszelkich prac oraz badań na obiekcie konieczne jest uzyskanie pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

4.5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obszar oddziaływania obiektów na teren w otoczeniu obiektów nie wprowadza ograniczeń 
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 
Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryły nie wpływa negatywnie na sąsiednie 
nieruchomości, obiekty. 

4.5.1. PRZEPISY PRAWA. 

Analizę obszaru oddziaływania obiektów budowlanych wykonano w oparciu o następujące 
przepisy prawa: 
- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,poz.290), art. 7.2.1 (warunki 
techniczne);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010.109.719);  
- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);  
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446) 
- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
(Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 412) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych (Dz. U. 
2009.124.1030);  
 
 
 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN 

Str. 14 

 

 

4.5.2. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

Projektowana inwestycja, remont realizowane są na działce nr: 438; obręb – Rogoźnica, 
Goczałków. 
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane „obszar 
oddziaływania obiektu” należy rozumieć jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymi 
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
Projektowane prace nie wpływają na zmianę obszaru oddziaływania. Obszar oddziaływania 
obiektu obejmuje działkę nr 438; obręb – Rogoźnica, Goczałków. 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

powierzchnia zabudowy obiektu      ok. 963,00 m2 
kubatura         ok. 5550,00 m3 
wysokość całego obiektu nad poziomem terenu    ok. 7,30 m 
wysokość części podpiwniczonej obiektu nad poziomem terenu  ok. 2,81 m 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Nie dotyczy. Obiekt jest budowlą zabytkową – zaliczyć go można do trzeciej kategorii 
geotechnicznej. 
Ze względu na brak widocznych uszkodzeń wywołanych warunkami posadowienia oraz brak 
przewidywanej zmiany obciążeń nie występuje potrzeba wykonania badań geotechnicznych. 

7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWANYCH  

7.1. PRACE ZABEZPIECZAJĄCE  

Przed przystąpieniem do realizacji robót teren na którym będą prowadzone prace należy 
ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze. 

Zdemontować i zabezpieczyć obecne wyposażenie pomieszczeń objętych pracami, w tym 
osprzęt elektryczny oraz sanitarny z przeznaczeniem do powtórnego montażu po 
zakończeniu prac. 

Uwaga: Stan obiektu pogarsza się w miarę upływu czasu, stąd ostateczny zakres prac należy 
zweryfikować bezpośrednio przed rozpoczęciem prac. 

7.2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC  

Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami 
odkrywkowymi wykonywanymi przez służby archeologiczne. Nie dopuszcza się do prowadzenia 
prac w okresie zimowym oraz temperaturach powietrza i podłoża poniżej +5oC. 

Prace remontowe należy wykonać w następującej kolejności (nie dopuszcza się innej kolejności 
prac bez zgody projektanta): 

a) prace od strony zewnętrznej budynku: 

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, 
- demontaż nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych z ich zabezpieczeniem i 

składowaniem poza frontem robót, z założeniem ich powtórnego zamontowania, 
- ostrożne usunięcie roślinności oraz warstwy biologicznie czynnej (tzw. humusu) w obrysie 

przewidywanego wykopu, 
- demontaż okładzin i nawierzchni z kamienia, elementy należy oczyścić i składować do 

powtórnego wbudowania, elementy kamienne płytowe należy zinwentaryzować i oznakować 
w celu osadzenia w tych samych miejscach, 

- demontaż opasek betonowych (zlokalizowanych od strony północnej) w obrębie od murów 
obiektu aż do betonowego koryta odpływowego, 

- demontaż betonowego koryta odpływowego, 
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- schodkowe usunięcie nasypu wzdłuż wytypowanych do napraw fragmentów murów 
(odcinkami o długości maksymalnej 4m), grunt z wykopu należy składować wzdłuż wykopu i 
powtórnie wykorzystać do zasypania wykopu po izolacji ścian, 

- oczyszczenie, reprofilacja ubytków betonu płyty dennej studzienek okiennych wskazanych w 
części rysunkowej (będących w średnim stanie technicznym) przy użyciu szybkowiążącej 
zaprawy naprawczej wzmocnionej włóknem rozproszonym np. ZN 30 Repair Quick-mix lub 
porównywalnej, 

- rozebranie studzienek okiennych wskazanych w części rysunkowej (będących w złym stanie 
technicznym), 

- oczyszczenie powierzchni odkrytych, podziemnych części murów z ziemi, zanieczyszczeń oraz 
wcześniej nałożonych powłok izolacyjnych, 

- wyrównanie ewentualnych ubytków murów zaprawą cementowo-trasową,  
- rozebranie parapetów i części podparapetowych okien przy wskazanych studzienkach 

okiennych przewidywanych do rozbiórki, 
- odtworzenie części podparapetowych z pozostawieniem otworów pod urządzenie 

wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej w dolnej partii muru, 
- ułożenie betonu ekstrudowanego w dolnej partii muru zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem izolacji powłokowej przy zasypywaniu wykopu, 
- zasypanie dolnej partii wykopu materiałem rodzimym zagęszczanym warstwami grubości 

maks. 25 cm do stopnia Is=0,95, 
- wymiana na nowe kolanek i łączników nieszczelnych instalacji sanitarnych, 
- odbudowa (z przegłębieniem wskazanych) rozebranych studzienek okiennych, płyta denna 

betonowa zbrojona siatką o oczkach 10x10cm z prętów Ø12mm RB500, obmurze z cegły 
pełnej na zaprawie murarskiej cementowo-trasowej, odwzorowując stary układ cegły, spoiny 
poziome dwóch górnych rzędów cegły zbrojone bednarką z prętów Ø8mm RB500 wklejanych 
w mur zewnętrzny, w narożach zewnętrznych zamontować odpływy z rurek PCV średnicy 
30mm, 

- izolacja dna nowych studzienek okiennych, 
- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków izolacji ścian zewnętrznych zachowanych 

studzienek okiennych, 
- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków i powłok powierzchni wewnętrznych 

zachowanych studzienek okiennych, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej w górnej partii muru oraz zewnętrznych 

powierzchniach studzienek okiennych, 
- ułożenie betonu ekstrudowanego w górnej partii muru zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem izolacji powłokowej przy zasypywaniu wykopu, 
- zasypanie górnej partii wykopu materiałem rodzimym zagęszczanym warstwami grubości 

maks. 25 cm do stopnia Is=0,95, 
- powtórny montaż pomostów studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementów lub 

powłok malarskich należy naprawić, uzupełnić, 
- odtworzenie nawierzchni z kamienia z zachowaniem spadków 2% od obiektu, 
- odtworzenie koryt odpływowych z elementów prefabrykowanych (strona północna 

budynku), 
- wykonanie opasek z kruszywa granitowego 16-22mm, w miejscu usuniętych wylewek 

betonowych z zachowaniem spadków 2% od obiektu (strona północna budynku), 
- odtworzenie w częściach zielonych warstwy humusu gr. 10cm i obsianie trawą, 
- powtórny montaż nakryw studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementów należy 

naprawić, spękane oszklenia wymienić, uzupełnić braki powłok malarskich, starą nakrywę 
przeszkloną szkłem zwykłym wymienić na identyczną do pozostałych, 

- wywóz materiałów i gruntów pozostałych po pracach, 
- demontaż ogrodzeń i uprzątnięcie terenu. 
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b) prace od strony wewnętrznej budynku: 

- oznakowanie i wygrodzenie frontów robót – zakłada się etapowanie prac w uzgodnieniu z 
Inwestorem ze względu na konieczność zachowania ciągłości użytkowania obiektu, przy czym 
każdy z etapów obejmuje pomieszczenia dostępne wejściami bezpośrednio z zewnątrz 
budynku, 

- odłączenie i zabezpieczenie osprzętu i instalacji wewnętrznych, sprawdzenie braku zagrożeń 
na miejscu, 

- naprawa i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez mury zewnętrzne, 
- naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie połączeń wewnętrznych instalacji sanitarnych w 

obrębie piwnic, 
- demontaż fragmentów ścianek działowych wskazanych w części rysunkowej, 
- skucie zawilgoconych i zagrzybionych obszarów tynków wewnętrznych, 
- odgrzybianie powierzchni murów, 
- wykonanie tynków renowacyjnych, 
- oczyszczenie z zabrudzeń i uzupełnienie ubytków pozostałych fragmentów ścian, 
- malowanie ścian i sufitów części piwnicznej farbami krzemianowymi, 
- montaż urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze z odzyskiem ciepła, 
- montaż nawietrzników okiennych w istniejących oknach w pomieszczeniach w których nie 

zamontowano urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze, 
- powtórny montaż zdemontowanego, sprawnego technicznie osprzętu (osprzęt uszkodzony 

podczas demontażu należy wymienić na nowy o tych samych lub lepszych parametrach 
technicznych), 

- uprzątnięcie frontu robót. 

7.3. ROBOTY ZIEMNE 

Zakłada się odkopanie fragmentów ścian od strony zewnętrznej w celu odkrycia części 
podziemnych fragmentów murów i studzienek w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
podczas prowadzenia prac.  

W celu ochrony stanu gruntu na dnie wykopu zaleca się, aby wykopy tymczasowe były 
wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych dla nich robót i możliwie 
szybko zlikwidowane. 

Należy spełnić dodatkowe warunki: 

- prace ziemne związane z odkrywaniem murów należy prowadzić odcinkami o długości 
maksymalnie 4m, przed odkopaniem kolejnego odcinka należy zasypać poprzedni, 

- powierzchnia terenu od strony górnej krawędzi wykopu powinna mieć spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopów, nie powinno się 
dopuszczać do zalewania wykopu, 

- nie składować tymczasowo nasypów bezpośrednio na krawędzi wykopu, lecz w odległości 
minimum 3 m, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie powinno być 
usuwane na bieżąco, 

- stan skarpy wykopu należy kontrolować na bieżąco, w szczególności po wystąpieniu 
ulewnych opadów deszczu. 

Pierwotną geometrię nasypów w pobliżu obiektów, naruszoną podczas prac, należy 
odtworzyć wykorzystując grunt rodzimy pochodzący w wykopów, układając go warstwami o 
grubości maksymalnie 25 cm, każdorazowo zagęszczając do stopnia Is=0,95. Powierzchnie 
górne wyłożyć kamieniem (kostka i płyty) z rozbiórki, pozostałe fragmenty obsiać trawą. Nie 
prowadzić prac w temperaturach poniżej +5oC. 
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W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. 
Dopuszcza się za oddzielną zgodą Inwestora zastosowanie lekkiego sprzętu o ciężarze do 
1,5 tony. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 
niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora, nadzór konserwatorski oraz 
autorski. 

7.4. STUDZIENKI OKIENNE 

Zakłada się rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad 
studzienkami okiennymi, które należy zabezpieczyć i przewidzieć do powtórnego ułożenia. 
Elementy skorodowane nie nadające się do ponownego montażu wykonać nowe na wzór 
istniejących. Uszkodzone i spękane przeszklenia również wymienić na nowe, ze szkła tzw. 
zbrojonego siatką stalową grubości minimum 6mm. 

Ściany zewnętrzne wskazanych w części rysunkowej studzienek odkopać w celu wykonania 
skutecznej izolacji powłokowej bitumicznej. Izolacje powłokowej należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu płytami ze styropianu ekstrudowanego. Wokół 
obiektu wyprofilować teren ze spadkami od budynku. 

Część ze studzienek w złym stanie technicznym, wskazanych w części rysunkowej, należy 
rozebrać i odtworzyć w związku z koniecznością izolacji murów pod studzienkami. 

Część ze studzienek w złym stanie technicznym, wskazanych w części rysunkowej, należy 
rozebrać i odtworzyć wraz z przegłębieniem dna w związku z koniecznością izolacji murów 
pod studzienkami oraz umożliwienia montażu urządzeń wymieniających i oczyszczających 
powietrze. 

Ze studzienek przewidzianych do zachowania usunąć nieprawidłowo wyprofilowane 
wylewki betonowe na dnie. Powierzchnię dna oczyścić za pomocą skucia mechanicznego i 
piaskowania oraz poddać reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze spadkiem min. 2% od 
ścian budynku przy użyciu szybkowiążącej zaprawy naprawczej wzmocnionej włóknem 
rozproszonym (np. ZN 30 Repair Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności 
pkt. 7.9). Oczyszczoną suchą powierzchnię dna studzienek należy pokryć elastyczną, 
mineralną zaprawą uszczelniającą modyfikowaną płynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-
mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). Sprawdzić drożność rurek 
odwadniających, w razie potrzeby udrożnić. 

7.5. PRACE MURARSKIE 

Z powierzchni ścian wewnętrznych oraz studzienek okiennych skuć wszystkie spękane, 
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze względu na postępującą w czasie destrukcję 
ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego). 
Oczyścić mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnętrznych murów oraz 
uzupełnić wszelkie ubytki murów. 

Cegły skorodowane wyciąć i wymienić na cegły ceramiczne pełne klasy 15 o niskiej 
zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 
„Wymagania dotyczące elementów murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o 
wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegłą historyczną. Do prac murarskich przewidziano 
zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M 
Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). 

W przypadku zauważenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji 
pęknięć i rozwarstwień muru wykonać wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy 
iniekcyjnej dedykowanej do wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymałości na ściskanie 2-
3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). 

Zaprawę skorodowaną w warstwie przypowierzchniowej ścian wymienić, a ubytki zaprawy 
uzupełnić stosując zaprawę historyczną do spoinowania na bazie naturalnego wapna 
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hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix – wymagania zgodnie 
z tabelą równoważności pkt. 7.9). 

Zdemontować wtórne ścianki działowe w części pomieszczeń, zgodnie z częścią rysunkową. 
Widoczne po demontażu styki ścianek ze stropami i ścianami oraz posadzkami należy 
wyrównać zaprawą i wyszpachlować dla uzyskania gładkich powierzchni. 

W strefach porażonych przeprowadzić prace odgrzybieniowe - nasączyć ściany i sklepienia 
preparatem grzybobójczym (np. APE Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą 
równoważności pkt. 7.9). 

Uzupełnić odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach ścian (zgodnie z częścią 
rysunkową, ostateczny zakres ze względu na postęp uszkodzeń w czasie należy ustalić na 
etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomocą tynków renowacyjnych w 
następujący sposób: 

• wykonać warstwę sczepną (niepełnokryjącą) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O 
Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). 

• wykonać renowacyjny tynk podkładowy o grubości 10 mm (np. SAN-P Quick-mix – 
wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9).  

• wykonać renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubości 10 mm (np. SAN-D Quick-mix 
– wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). 

Malowanie ścian oraz stropów wykonać za pomocą silikatowej farby dyfuzyjnej (np. farba 
Antika silikat F Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). Kolor 
biały. 

Dokonać powtórnego montażu osprzętu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia 
prac. Podczas wykonywania prac należy sprawdzić drożność systemu odprowadzania wód 
opadowych do instalacji deszczowej. 

Wiążące zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych, takich jak mróz, przeciągi, bezpośrednie 
nasłonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzić przy 
temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5oC oraz powyżej +30oC. 

7.6. UDROŻNIENIE I NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Sprawdzić drożność studzienek oraz całego systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca 
się wykonanie przeglądu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w 
celu zlokalizowania ewentualnych zaburzeń. W przypadku wystąpienia zatorów zaleca się 
udrożnienie instalacji deszczowej. 

Wymienić lub uszczelnić nieszczelne połączenia w układzie instalacji kanalizacyjnej. 

7.7. INSTALACJA DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W miejscach wskazanych w części rysunkowej zamontować urządzenia wymieniające i 
oczyszczającej powietrze z odzyskiem ciepła z wyrzucanego powietrza, np. VANTUBO FLOW 
40 lub porównywalne - wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9. Przewidziano 
zastosowanie urządzeń zawierających system rekuperacji rzędu 90% oraz filtracji cząsteczek 
PM10 oraz PM2,5, zintegrowanych z czujnikiem higrostatycznym automatycznie sterującym 
prędkością wentylatorów. Urządzenia montować w strefie podokiennej ok. 10cm poniżej 
parapetów. Front urządzenia z malowanego na biało metalu z panelem sterującym. 
Przybliżone wymiary urządzeń 15x47x52cm±1cm. Maksymalne ciśnienie akustyczne 
generowane przez urządzenia do 34 dB(A) w odległości 3m. 
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7.8. ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAŻOWE 

Należy wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, szczególnie ze względu na możliwość 
przypadkowych prób wejścia na teren budowy przez osoby zwiedzające muzeum. 

7.9. TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich 
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakościowe wyrobów, 
urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lub użytkowania obiektu jako 
całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Podane w poniższej tabeli 
parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów/urządzeń to wartości 
minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż 
wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych 
pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać 
założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.  

Zmiana któregokolwiek z elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się 
odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i nośności obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych 
wymagań architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.  

Dopuszcza się materiały i urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu 
nie gorszych od przedstawionych poniżej parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w 
pełni zgodnych/kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń. 

Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych - materiałów pochodzących z różnych 
systemów (dostawców) bez wyraźnej zgody projektanta. 

 
TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 

 
Lp. Urządzenia / materiały 

wg dokumentacji 
Urządzenia / materiały równoważne 

1 

 

Zaprawa naprawcza 

np. ZN 30 Repair Quick-mix 

 

szybkowiążąca, wzmocniona włóknem rozproszonym 
zaprawa do wyrównywania powierzchni, stosowana na 
zewnątrz i wewnątrz, mrozoodporna, o uziarnieniu 0-
1,2 mm, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 
≥8,0N/mm², przyczepność do betonu ≥ 0,3 N/mm² 

2 

 

Mineralna zaprawa 

uszczelniająca np.: 

FDS 2K Quick-mix 

 

dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa 
uszczelniająca, elastyczna w niskich temperaturach, 
dyfuzyjna, bezrozpuszczalnikowa, mrozoodporna, 
odpowiednia na wilgotne podłoże, min. grubość 
warstwy 2,0 mm, przyczepność do podłoża 
początkowa 1,1 N/mm² 

3 

 

Zaprawa murarska  

np. NHL-M Quick-mix 

 

historyczna zaprawa wapienna na bazie naturalnego 
wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4 mm, klasy 
M2,5, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 
≥1,0 N/mm², po 90 dniach ≥2,5 N/mm², kolor 
jasnobeżowy 

4 

 

Zaprawa iniekcyjna 

np. NHLV-g Quick-mix 

 

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do 
wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego 
wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,  
wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach ≥0,9 N/mm², 
po 70 dniach ≥2,0 N/mm², 

5  wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego 
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Zaprawa do spoinowania  

np. NHL-F Quick-mix 

 

wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm, 
wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach ≥0,4 N/mm², 
po 70 dniach ≥1,7N/mm², kolor jasnobeżowy 
 

6 

 

Preparat odgrzybieniowy  

np. APE Quick-mix 

 

biobójczy preparat do usuwania porażeń biologicznych 
powodowanych przez grzyby, grzyby-pleśnie oraz glony, 
zawierający organiczne biocydy, szybkoschnący, o niskiej 
lepkości, substancja czynna 5g/kg chlorek 
alkilobenzylodimetyloamoniowy, 0,2 g/kg 2-octyl-2H-
izotiazol-3-on 
 

7 

 

Warstwa sczepna tynków 
renowacyjnych 
np. SAN-O Quick-mix  
 

zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej, odporna na 
działanie siarczanów, zwiększająca wytrzymałość podłoża, 
dyfuzyjna, o uziarnieniu 0-4 mm, wytrzymałość na 
ściskanie ≥6,0 N/mm², współczynnik przepuszczania pary 
wodnej min. 15µ 

8 

 

Renowacyjny tynk podkładowy 

np. SAN-P Quick-mix 

 

tynk renowacyjny podkładowy o dużej porowatości, 
magazynujący szkodliwe sole budowlane, dyfuzyjny, bez 
dodatków hydrofobizujących, odporny na działanie soli 
budowlanych, uziarnienie 0-4 mm, min. grubość 1,0cm, 
wytrzymałość na ściskanie 1,5-5 N/mm², współczynnik 
przepuszczania pary wodnej ≤18µ 

9 

 

Renowacyjny tynk 

nawierzchniowy 

np. SAN-D Quick-mix 

 

tynk renowacyjny nawierzchniowy, magazynujący 
szkodliwe sole budowlane, o dużej porowatości, 
dyfuzyjny, hydrofobowy, o uziarnieniu 0-1mm, 
wytrzymałość na ściskanie 1,5-5 N/mm², współczynnik 
przepuszczania pary wodnej ≤15µ 

10 

 

Farba krzemianowa  

np. Antika silikat F Quick-mix 

 

dyfuzyjna farba silikatowa, odporna na porażenia 
biologiczne dzięki wysokiemu pH, trwale łącząca się z 
podłożem mineralnym, matowa, kolor biały 

11 

 

Urządzenie wymieniające i 

oczyszczające powietrze z 

odzyskiem ciepła 

np. WANTUBO FLOW 40 

 

Urządzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z 
powietrza wyrzucanego ze sterownikiem higrostatycznym 
i filtracją cząsteczek PM10 oraz PM2,5 
Wydajność min/max powyżej 10/42 m3/h 
Skuteczność odzysku ciepła powyżej 90% 
Moc akustyczna min/max poniżej 26,5/46 dB(A) 
Klasa energetyczna A 

 

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH  

Nie dotyczy. 

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. Nie przewiduje się ruchu zwiedzających po obiektach objętych projektem. 
Cały teren muzeum dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 
Opracowanie dotyczy wyłącznie remontu obiektów. 
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10.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI 

- powierzchnia działki nr        24 2184,00  m2 
- powierzchnia zabudowy       ok. 963,00 m2 

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 

Nie dotyczy. 

10.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB 

Nie dotyczy. 

10.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO  

Nie dotyczy. 

10.5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

Nie dotyczy.  

10.6. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy.  

10.7. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Nie dotyczy. Bez zmian rozwiązań dotychczasowych. 

10.8. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH  

Nie dotyczy. Bez zmian rozwiązań dotychczasowych. 

10.9. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

Nie dotyczy. 

11. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO, NA ZDROWIE LUDZI 
ORAZ NA OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Zakres robót nie zmienia warunków oddziaływania obiektu na środowisko, w szczególności nie 
zmienione zostały warunki:  
1.  zaopatrzenia obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków;  
2.  emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych;  
3.  ilości wytwarzanych odpadów;  
4.   właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania;  
5. wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 

11.1. WODA, ŚCIEKI, WODA OPADOWA 

Nie dotyczy. Zaopatrzenie obiektu w wodę oraz odprowadzenie ścieków i gromadzenie wód 
opadowych nie ulegają zmianie.  

11.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 

Brak emisji tego typu zanieczyszczeń. 

11.3. ODPADY 

Ilość wytwarzanych odpadów nie ulega zmianie. 

11.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ 

Brak znaczących oddziaływań akustycznych i emisji drgań. 

11.5. PROMIENIOWANIE  

Brak promieniowania i innych tego typu zakłóceń. 
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11.6. ZIELEŃ 

Opracowywany zakres nie wykracza poza obręb obiektu, nie ma znaczenia dla istniejącej zieleni. 

12. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Nie dotyczy. 

12.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 

Nie dotyczy. 

12.2. DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII 

Nie dotyczy. 

12.3. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO – PORÓWNAWCZE 

Nie dotyczy. 

13. URZĄDZENIA REGULUJĄCE TEMPERATURĘ 

Nie dotyczy.  

14. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE 

Nie dotyczy. 

15. UWAGI KOŃCOWE. 

• Wszelkie prace budowlane należy skorelować z badaniami archeologicznymi. 

• Z uwagi na historyczny charakter obiektów możliwe jest odkrycie na etapie wykonywania 
objętych opracowaniem robót okoliczności utrudniających realizowanie prac, w 
szczególności: obniżonych parametrów wytrzymałościowych elementów murów i 
studzienek, zapraw, nieujętych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia itp. W 
przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy konsultować się z autorami projektu. 

• O wszystkich brakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed 
wykonaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

• Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i 
nadzorem autorskim. 

• Na wszelkie odstępstwa od projektu należy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 

• Pojawiające się w dokumentacji ewentualne wskazania nazw producentów oraz znaki 
towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard 
wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów/wyrobów pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, 
technicznych, użytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody projektantów oraz Inwestora. 

• Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć 
wymagane atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

• Zaprojektowane prace powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
pracach konserwatorskich, zatrudniające doświadczonych pracowników. Prace wymagają 
stałego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” 

• Zagospodarowanie odpadów należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach. 

• W przypadku odkrycia podczas prac rozbiórkowych historycznych elementów wyposażenia 
obiektów (np. okładziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, 
sztućce itp.) należy elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o tym 
Inwestora i projektantów, a w szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora 
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Zabytków. 

• W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstępstw od założeń przyjętych w 
projekcie należy niezwłocznie poinformować o fakcie Inwestora oraz projektanta. 

• Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie 
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiałów. 

• Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Służb Konserwatorskich – Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. 
Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować 
tak, jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej 
papierowej jak i elektronicznej wersji. 

• Na wykonanie prac należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia. 
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CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 

 

FOT. 1. WIDOK OD FRONTU NA OBIEKT OBJĘTY OPRACOWANIEM 

 

FOT. 2. FRAGMENT OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ (ZACHODNIEJ). 
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FOT. 3. FRAGMENT OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ (PÓŁNOCNEJ). 

 

 

FOT. 4. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W WIDOKU OD WNĘTRZA. 
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FOT. 5. STUDZIENKA OKIENNA (OD STRONY POŁUDNIOWEJ). 

 
 

 
FOT. 6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD ŚRODKA (NAROŻNIK PD-WSCH). 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO 
KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY 
 

ADRES OBIEKTU: MUZEUM GROSS-ROSEN 
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA 
58-152 GOCZAŁKÓW 
DZIAŁKA NR 438, AM -1 OBRĘB ROGOŹNICA 

KATEGORIA OBIEKTU: IX 

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN 
UL. SZARYCH SZEREGÓW 9 
58-304 WAŁBRZYCH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA: 

RYZALIT ADAM MAREK 
UL. NORWIDA 19/5 
50-375 WROCŁAW 
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upr. 123/DOŚ/03 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 
adres ul. Pugeta 28/1 
51-628 Wrocław 
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Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z późniejszymi zmianami. 

1. ZAKRES ROBÓT 

a) prace od strony zewnętrznej budynku: 

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, 
- demontaż nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych z ich zabezpieczeniem i 

składowaniem poza frontem robót, z założeniem ich powtórnego zamontowania, 
- ostrożne usunięcie roślinności oraz warstwy biologicznie czynnej (tzw. humusu) w obrysie 

przewidywanego wykopu, 
- demontaż okładzin i nawierzchni z kamienia, elementy należy oczyścić i składować do 

powtórnego wbudowania, elementy kamienne płytowe należy zinwentaryzować i oznakować 
w celu osadzenia w tych samych miejscach, 

- demontaż opasek betonowych (zlokalizowanych od strony północnej) w obrębie od murów 
obiektu aż do betonowego koryta odpływowego, 

- demontaż betonowego koryta odpływowego, 
- schodkowe usunięcie nasypu wzdłuż wytypowanych do napraw fragmentów murów 

(odcinkami o długości maksymalnej 4m), grunt z wykopu należy składować wzdłuż wykopu i 
powtórnie wykorzystać do zasypania wykopu po izolacji ścian, 

- oczyszczenie, reprofilacja ubytków betonu płyty dennej studzienek okiennych wskazanych w 
części rysunkowej (będących w średnim stanie technicznym) przy użyciu szybkowiążącej 
zaprawy naprawczej wzmocnionej włóknem rozproszonym np. ZN 30 Repair Quick-mix lub 
porównywalnej, 

- rozebranie studzienek okiennych wskazanych w części rysunkowej (będących w złym stanie 
technicznym), 

- oczyszczenie powierzchni odkrytych, podziemnych części murów z ziemi, zanieczyszczeń oraz 
wcześniej nałożonych powłok izolacyjnych, 

- wyrównanie ewentualnych ubytków murów zaprawą cementowo-trasową,  
- rozebranie parapetów i części podparapetowych okien przy wskazanych studzienkach 

okiennych przewidywanych do rozbiórki, 
- odtworzenie części podparapetowych z pozostawieniem otworów pod urządzenie 

wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej w dolnej partii muru, 
- ułożenie betonu ekstrudowanego w dolnej partii muru zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem izolacji powłokowej przy zasypywaniu wykopu, 
- zasypanie dolnej partii wykopu materiałem rodzimym zagęszczanym warstwami grubości 

maks. 25 cm do stopnia Is=0,95, 
- wymiana na nowe kolanek i łączników nieszczelnych instalacji sanitarnych, 
- odbudowa (z przegłębieniem wskazanych) rozebranych studzienek okiennych, płyta denna 

betonowa zbrojona siatką o oczkach 10x10cm z prętów Ø12mm RB500, obmurze z cegły 
pełnej na zaprawie murarskiej cementowo-trasowej, odwzorowując stary układ cegły, spoiny 
poziome dwóch górnych rzędów cegły zbrojone bednarką z prętów Ø8mm RB500 wklejanych 
w mur zewnętrzny, w narożach zewnętrznych zamontować odpływy z rurek PCV średnicy 
30mm, 

- izolacja dna nowych studzienek okiennych, 
- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków izolacji ścian zewnętrznych zachowanych 

studzienek okiennych, 
- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków i powłok powierzchni wewnętrznych 

zachowanych studzienek okiennych, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej w górnej partii muru oraz zewnętrznych 

powierzchniach studzienek okiennych, 
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- ułożenie betonu ekstrudowanego w górnej partii muru zabezpieczającego przed 
uszkodzeniem izolacji powłokowej przy zasypywaniu wykopu, 

- zasypanie górnej partii wykopu materiałem rodzimym zagęszczanym warstwami grubości 
maks. 25 cm do stopnia Is=0,95, 

- powtórny montaż pomostów studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementów lub 
powłok malarskich należy naprawić, uzupełnić, 

- odtworzenie nawierzchni z kamienia z zachowaniem spadków 2% od obiektu, 
- odtworzenie koryt odpływowych z elementów prefabrykowanych (strona północna 

budynku), 
- wykonanie opasek z kruszywa granitowego 16-22mm, w miejscu usuniętych wylewek 

betonowych z zachowaniem spadków 2% od obiektu (strona północna budynku), 
- odtworzenie w częściach zielonych warstwy humusu gr. 10cm i obsianie trawą, 
- powtórny montaż nakryw studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementów należy 

naprawić, spękane oszklenia wymienić, uzupełnić braki powłok malarskich, starą nakrywę 
przeszkloną szkłem zwykłym wymienić na identyczną do pozostałych, 

- wywóz materiałów i gruntów pozostałych po pracach, 
- demontaż ogrodzeń i uprzątnięcie terenu. 

b) prace od strony wewnętrznej budynku: 

- oznakowanie i wygrodzenie frontów robót – zakłada się etapowanie prac w uzgodnieniu z 
Inwestorem ze względu na konieczność zachowania ciągłości użytkowania obiektu, przy czym 
każdy z etapów obejmuje pomieszczenia dostępne wejściami bezpośrednio z zewnątrz 
budynku, 

- odłączenie i zabezpieczenie osprzętu i instalacji wewnętrznych, sprawdzenie braku zagrożeń 
na miejscu, 

- naprawa i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez mury zewnętrzne, 
- naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie połączeń wewnętrznych instalacji sanitarnych w 

obrębie piwnic, 
- demontaż fragmentów ścianek działowych wskazanych w części rysunkowej, 
- skucie zawilgoconych i zagrzybionych obszarów tynków wewnętrznych, 
- odgrzybianie powierzchni murów, 
- wykonanie tynków renowacyjnych, 
- oczyszczenie z zabrudzeń i uzupełnienie ubytków pozostałych fragmentów ścian, 
- malowanie ścian i sufitów części piwnicznej farbami krzemianowymi, 
- montaż urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze z odzyskiem ciepła, 
- montaż nawietrzników okiennych w istniejących oknach w pomieszczeniach w których nie 

zamontowano urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze, 
- powtórny montaż zdemontowanego, sprawnego technicznie osprzętu (osprzęt uszkodzony 

podczas demontażu należy wymienić na nowy o tych samych lub lepszych parametrach 
technicznych), 

- uprzątnięcie frontu robót. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Zachowane elementy obiektów dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE 
Na obszarze objętym projektowanym zadaniem teren jest ukształtowany tarasowo. Nie dopuszcza się 
wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego ze względu na ryzyko uszkodzeń reliktów obozu oraz 
występowanie niezinwentaryzowanych kanałów podziemnych.  

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. WSKAZANIE 
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: 
− zagrożenie przysypaniem, 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN 

Str. 30 

 

 

− zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciężkimi elementami w trakcie 
prac remontowych, 

− zagrożenie porażenia prądem, 
− zagrożenie zatrucia oraz poparzeń lub podrażnień skóry i oczu, 
− okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi. 

Część z podanych zagrożeń występuje łącznie oraz w trakcie całego procesu budowy. 
Wg wiedzy projektantów projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń 
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne instrukcje od 
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robót, odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji 
robót. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
− poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 
− określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów na terenie budowy. 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni 
potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIŻU 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 
- ważne zaświadczenia lekarskie. 
- wykonywanie prac pod nadzorem. 
- właściwa organizacja robót, 
- obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i 

uprawnione. 
- wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony 

osobistej (w tym kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy. 
- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 
- właściwe oznakowanie miejsc pracy. 
- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego. 
- oznaczenie stref niebezpiecznych. 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów. 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
- nadzór kierownika budowy lub brygadzisty. 
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych. 
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa (kaski 

ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, 
ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac) 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- właściwa organizacja robót, 
- rozpoznanie przy wykonywaniu robót budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych, 

zabezpieczenie stanowiska robót z wyłączeniem prądu włącznie, 
- prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane atesty, 

świadectwa i aprobaty techniczne, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP, 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN 

Str. 31 

 

 

- stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników, 
- zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu 

gaśniczego, 
- instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem do wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych.  
- wszyscy pracownicy powinni być poinformowani przez kierownika budowy odnośnie 

niebezpieczeństw jakie stwarzają roboty związane z wykonywaniem zadania, 
- należy wyznaczyć odpowiedzialną osobę, która będzie kontrolowała przebieg czynności 

mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich (inni pracownicy lub przechodnie), 
- w przypadku gdy oświetlenie światłem dziennym jest niewystarczające, stosuje się 

oświetlenie sztuczne, które musi spełniać określone przepisami oraz normami warunki, 
- roboty ziemne (zagrożenie przysypaniem ziemią) – z uwagi na możliwość utraty 

stateczności ścian wykopów należy prowadzić odcinkami o długości nie większej niż 4 m, 
przed wykopaniem następnego odcinka należy zakończyć prace w odcinku poprzednim. 
Nie dopuszcza się do pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza 
godzinami pracy budowy. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez uformowanie skarp 
o odpowiednim nachyleniu. Jeśli warunki nie pozwalają na uformowanie skarpy, wykopy 
należy odeskować z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia, lub podparcia ścian. Strefę 
niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 

- roboty rozbiórkowe, murarskie, montażowe, kamieniarskie i zabezpieczające (zagrożenie 
uderzeniem lub przygnieceniem ciężkim elementem budowlanym) – obszar na którym 
prowadzone będą roboty należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Należy 
wyposażyć pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej 
(kaski oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy, 

- roboty z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrożenie zatrucia oraz poparzeń 
lub podrażnień skóry i oczu) – roboty odgrzybieniowe wraz z innymi substancjami 
chemicznymi stanowiącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania 
tych robót. Zaleca się noszenie w czasie pracy rękawic, maski i okularów ochronnych. 
Teren, na którym będą prowadzone takie roboty odpowiednio oznakowuje się. W 
miejscach wykonywania tego typu robót niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia, 
palenie tytoniu oraz spożywanie posiłków, a niezwłocznie pod zakończeniu robót oraz w 
przerwach na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą 
wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Roboty te powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. 

- roboty z użyciem elektronarzędzi (zagrożenie porażenia prądem, okaleczenie) – używać 
sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i 
dopuszczenia do stosowania. 
 

Dodatkowo zaleca się co następuje: 
- Plac budowy należy zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy 

wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać 
oddzielne wejścia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów. Bramy należy 
umiejscowić w dogodnym miejscu umożliwiającym łatwy wjazd na teren budowy. 

- Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

- Tablicę informacyjną budowy należy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy należy zdemontować, a 

teren doprowadzić do należytego porządku. 
- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
- Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów 
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budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
- Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi 

wewnętrzne, chodniki i ścieżki w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące 
ładunki o potencjalnej uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, żwir, 
ziemia itd. powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający spadanie materiałów 
z pojazdu. 

- Wszystkie prace budowlano-montażowe powinny być wykonywane zgodnie z aktualną 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej.  

- Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich 
wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do 
minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery. 

- Kierownictwo budowy powinno dążyć również do ograniczenia lub eliminowania hałasu 
uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż, w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
Pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz 
odzież ochronną zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne 
na placu budowy powinny być wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane. 
Dostawy materiałów 
Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 
urządzenia techniczne muszą być dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi 
Normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem 
opinie i oświadczenia. 

7. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC 
BUDOWLANYCH 

Teren prac budowlanych ogrodzić i ustawić tablice ostrzegawcze: 

• uwaga teren budowy, wstęp wzbroniony, 

• uwaga wykopy. 
Plac budowy musi być wygrodzony, urządzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa tak, aby nie zniszczyć istniejących nawierzchni.  
Na placu budowy należy wykonać: 

• ogrodzenie 

• tymczasowe sieci i oświetlenie, 

• wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

• tablicę informacyjną budowy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• tablice ostrzegawcze o zagrożeniach, 

• po zakończeniu prac tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia placu budowy 
zdemontować, a teren doprowadzić do należytego porządku, to jest stanu 
pierwotnego.  

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
Drogi i dojścia powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
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Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z aktualną 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy 
technicznej.  

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126), uwzględniając szczegółowy zakres robót 
budowlanych   (Dz.U.2003.120.1126, §6), o których mowa w art.21a ust. 1a, 2 ustawy 
Prawo Budowlane -  oświadczam, że dla prac związanych z remontem i izolacją 
przeciwwilgociową dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy zachodzi obowiązek 
sporządzenia planu BIOZ przez kierownika budowy prowadzącego realizację. 
 

 
                                                            Opracował: 

 
 
 

                                               mgr inż. Adam Marek 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 PB1  PLAN SYTUACYJNY      1:1000 

PB2  ELEWACJA FRONTOWA     1:100 

 PB3  RZUT PRZYZIEMIA      1:100 

PB4  PRZEKROJE PODŁUŻNE A-A, B-B    1:100 

PB5  PRZEKROJE POPRZECZNE C-C, D-D, E-E, F-F   1:100 

 

 


