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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

[1] Zlecenie ze strony Inwestora z 01.2022. 
[2] Projekt architektoniczno-budowlany remontu i izolacji przeciwwilgociowych dawnego kasyna 

SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy; projektant A. Marek, 10 maj 2022. 
[3]  Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglądów 

sprawności technicznej budynków mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wrocław, 1986. 

[7] „Pomiary zasolenia murów piwnic dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy”, autor K. 
Raszczuk, J. Raszczuk, P. Andruszko, Wrocław, maj 2022 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

2.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Nie dotyczy. Nie zachodzi potrzeba obliczeń konstrukcji. Projektowane prace mają na celu 
odsłonięcie, remont i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych historycznego obiektu. 

2.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE  

Przed przystąpieniem do realizacji robót teren na którym będą prowadzone prace należy 
ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze. 

Zdemontować i zabezpieczyć obecne wyposażenie pomieszczeń objętych pracami, w tym 
osprzęt elektryczny oraz sanitarny z przeznaczeniem do powtórnego montażu po 
zakończeniu prac. 

Uwaga: Stan obiektu pogarsza się w miarę upływu czasu, stąd ostateczny zakres prac należy 
zweryfikować bezpośrednio przed rozpoczęciem prac. 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC  

Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami 
odkrywkowymi wykonywanymi przez służby archeologiczne. Nie dopuszcza się do prowadzenia 
prac w okresie zimowym oraz temperaturach powietrza i podłoża poniżej +5oC. 

Prace remontowe należy wykonać w następującej kolejności (nie dopuszcza się innej kolejności 
prac bez zgody projektanta): 

a) prace od strony zewnętrznej budynku: 

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, 
- demontaż nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych z ich zabezpieczeniem i 

składowaniem poza frontem robót, z założeniem ich powtórnego zamontowania, 
- ostrożne usunięcie roślinności oraz warstwy biologicznie czynnej (tzw. humusu) w obrysie 

przewidywanego wykopu, 
- demontaż okładzin i nawierzchni z kamienia, elementy należy oczyścić i składować do 

powtórnego wbudowania, elementy kamienne płytowe należy zinwentaryzować i oznakować 
w celu osadzenia w tych samych miejscach, 

- demontaż opasek betonowych (zlokalizowanych od strony północnej) w obrębie od murów 
obiektu aż do betonowego koryta odpływowego, 

- demontaż betonowego koryta odpływowego, 
- schodkowe usunięcie nasypu wzdłuż wytypowanych do napraw fragmentów murów 

(odcinkami o długości maksymalnej 4m), grunt z wykopu należy składować wzdłuż wykopu i 
powtórnie wykorzystać do zasypania wykopu po izolacji ścian, 

- oczyszczenie, reprofilacja ubytków betonu płyty dennej studzienek okiennych wskazanych w 
części rysunkowej (będących w średnim stanie technicznym) przy użyciu szybkowiążącej 
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zaprawy naprawczej wzmocnionej włóknem rozproszonym np. ZN 30 Repair Quick-mix lub 
porównywalnej, 

- rozebranie studzienek okiennych wskazanych w części rysunkowej (będących w złym stanie 
technicznym), 

- oczyszczenie powierzchni odkrytych, podziemnych części murów z ziemi, zanieczyszczeń oraz 
wcześniej nałożonych powłok izolacyjnych, 

- wyrównanie ewentualnych ubytków murów zaprawą cementowo-trasową,  
- rozebranie parapetów i części podparapetowych okien przy wskazanych studzienkach 

okiennych przewidywanych do rozbiórki, 
- odtworzenie części podparapetowych z pozostawieniem otworów pod urządzenie 

wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej w dolnej partii muru, 
- ułożenie betonu ekstrudowanego w dolnej partii muru zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem izolacji powłokowej przy zasypywaniu wykopu, 
- zasypanie dolnej partii wykopu materiałem rodzimym zagęszczanym warstwami grubości 

maks. 25 cm do stopnia Is=0,95, 
- wymiana na nowe kolanek i łączników nieszczelnych instalacji sanitarnych, 
- odbudowa (z przegłębieniem wskazanych) rozebranych studzienek okiennych, płyta denna 

betonowa zbrojona siatką o oczkach 10x10cm z prętów Ø12mm RB500, obmurze z cegły 
pełnej na zaprawie murarskiej cementowo-trasowej, odwzorowując stary układ cegły, spoiny 
poziome dwóch górnych rzędów cegły zbrojone bednarką z prętów Ø8mm RB500 wklejanych 
w mur zewnętrzny, w narożach zewnętrznych zamontować odpływy z rurek PCV średnicy 
30mm, 

- izolacja dna nowych studzienek okiennych, 
- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków izolacji ścian zewnętrznych zachowanych 

studzienek okiennych, 
- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków i powłok powierzchni wewnętrznych 

zachowanych studzienek okiennych, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej w górnej partii muru oraz zewnętrznych 

powierzchniach studzienek okiennych, 
- ułożenie betonu ekstrudowanego w górnej partii muru zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem izolacji powłokowej przy zasypywaniu wykopu, 
- zasypanie górnej partii wykopu materiałem rodzimym zagęszczanym warstwami grubości 

maks. 25 cm do stopnia Is=0,95, 
- powtórny montaż pomostów studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementów lub 

powłok malarskich należy naprawić, uzupełnić, 
- odtworzenie nawierzchni z kamienia z zachowaniem spadków 2% od obiektu, 
- odtworzenie koryt odpływowych z elementów prefabrykowanych (strona północna 

budynku), 
- wykonanie opasek z kruszywa granitowego 16-22mm, w miejscu usuniętych wylewek 

betonowych z zachowaniem spadków 2% od obiektu (strona północna budynku), 
- odtworzenie w częściach zielonych warstwy humusu gr. 10cm i obsianie trawą, 
- powtórny montaż nakryw studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementów należy 

naprawić, spękane oszklenia wymienić, uzupełnić braki powłok malarskich, starą nakrywę 
przeszkloną szkłem zwykłym wymienić na identyczną do pozostałych, 

- wywóz materiałów i gruntów pozostałych po pracach, 
- demontaż ogrodzeń i uprzątnięcie terenu. 

 

b) prace od strony wewnętrznej budynku: 

- oznakowanie i wygrodzenie frontów robót – zakłada się etapowanie prac w uzgodnieniu z 
Inwestorem ze względu na konieczność zachowania ciągłości użytkowania obiektu, przy czym 
każdy z etapów obejmuje pomieszczenia dostępne wejściami bezpośrednio z zewnątrz 
budynku, 
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- odłączenie i zabezpieczenie osprzętu i instalacji wewnętrznych, sprawdzenie braku zagrożeń 
na miejscu, 

- naprawa i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez mury zewnętrzne, 
- naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie połączeń wewnętrznych instalacji sanitarnych w 

obrębie piwnic, 
- demontaż fragmentów ścianek działowych wskazanych w części rysunkowej, 
- skucie zawilgoconych i zagrzybionych obszarów tynków wewnętrznych, 
- odgrzybianie powierzchni murów, 
- wykonanie tynków renowacyjnych, 
- oczyszczenie z zabrudzeń i uzupełnienie ubytków pozostałych fragmentów ścian, 
- malowanie ścian i sufitów części piwnicznej farbami krzemianowymi, 
- montaż urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze z odzyskiem ciepła, 
- montaż nawietrzników okiennych w istniejących oknach w pomieszczeniach w których nie 

zamontowano urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze, 
- powtórny montaż zdemontowanego, sprawnego technicznie osprzętu (osprzęt uszkodzony 

podczas demontażu należy wymienić na nowy o tych samych lub lepszych parametrach 
technicznych), 

- uprzątnięcie frontu robót. 

ROBOTY ZIEMNE 

Zakłada się odkopanie fragmentów ścian od strony zewnętrznej w celu odkrycia części 
podziemnych fragmentów murów i studzienek w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
podczas prowadzenia prac.  

W celu ochrony stanu gruntu na dnie wykopu zaleca się, aby wykopy tymczasowe były 
wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych dla nich robót i możliwie 
szybko zlikwidowane. 

Należy spełnić dodatkowe warunki: 

- prace ziemne związane z odkrywaniem murów należy prowadzić odcinkami o długości 
maksymalnie 4m, przed odkopaniem kolejnego odcinka należy zasypać poprzedni, 

- powierzchnia terenu od strony górnej krawędzi wykopu powinna mieć spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopów, nie powinno się 
dopuszczać do zalewania wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie powinno być 
usuwane na bieżąco, 

- stan skarpy wykopu należy kontrolować na bieżąco, w szczególności po wystąpieniu 
ulewnych opadów deszczu. 

Pierwotną geometrię nasypów w pobliżu obiektów, naruszoną podczas prac, należy 
odtworzyć wykorzystując grunt rodzimy pochodzący w wykopów, układając go warstwami o 
grubości maksymalnie 25 cm, każdorazowo zagęszczając do stopnia Is=0,95. Powierzchnie 
górne wyłożyć kamieniem (kostka i płyty) z rozbiórki, pozostałe fragmenty obsiać trawą. Nie 
prowadzić prac w temperaturach poniżej +5oC. 

W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. 
Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie lekkiego sprzętu o ciężarze do 1,5 tony. W przypadku 
natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać 
prace i zawiadomić Inwestora, nadzór konserwatorski oraz autorski. 

STUDZIENKI OKIENNE 

Zakłada się rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad 
studzienkami okiennymi, które należy zabezpieczyć i przewidzieć do powtórnego ułożenia. 
Elementy skorodowane nie nadające się do ponownego montażu wykonać nowe na wzór 
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istniejących. Uszkodzone i spękane przeszklenia również wymienić na nowe, ze szkła tzw. 
zbrojonego siatką stalową grubości minimum 6mm. 

Ściany zewnętrzne wskazanych w części rysunkowej studzienek odkopać w celu wykonania 
skutecznej izolacji powłokowej bitumicznej. Izolacje powłokowej należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu płytami ze styropianu ekstrudowanego. Wokół 
obiektu wyprofilować teren ze spadkami od budynku. 

Część ze studzienek, wskazanych w części rysunkowej, należy rozebrać i odtworzyć w 
związku z koniecznością izolacji murów pod studzienkami.  

Część ze studzienek, wskazanych w części rysunkowej, należy rozebrać i odtworzyć wraz z 
przegłębieniem dna w związku z koniecznością izolacji murów pod studzienkami oraz 
umożliwienia montażu urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze. 

Ze studzienek przewidzianych do zachowania usunąć nieprawidłowo wyprofilowane 
wylewki betonowe na dnie. Powierzchnię dna oczyścić za pomocą skucia mechanicznego i 
piaskowania oraz poddać reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze spadkiem min. 2% od 
ścian budynku przy użyciu szybkowiążącej zaprawy naprawczej wzmocnionej włóknem 
rozproszonym (np. ZN 30 Repair Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności 
pkt. 7). Oczyszczoną suchą powierzchnię dna studzienek należy pokryć elastyczną, 
mineralną zaprawą uszczelniającą modyfikowaną płynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-
mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7). 

PRACE MURARSKIE 

Z powierzchni ścian wewnętrznych oraz studzienek okiennych skuć wszystkie spękane, 
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze względu na postępującą w czasie destrukcję 
ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego). 
Oczyścić mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnętrznych murów oraz 
uzupełnić wszelkie ubytki murów. 

Cegły skorodowane wyciąć i wymienić na cegły ceramiczne pełne klasy 15 o niskiej 
zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 
„Wymagania dotyczące elementów murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o 
wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegłą historyczną. Do prac murarskich przewidziano 
zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M 
Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7). 

W przypadku zauważenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji 
pęknięć i rozwarstwień muru wykonać wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy 
iniekcyjnej dedykowanej do wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymałości na ściskanie 2-
3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7). 

Zaprawę skorodowaną w warstwie przypowierzchniowej ścian wymienić, a ubytki zaprawy 
uzupełnić stosując zaprawę historyczną do spoinowania na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix – wymagania zgodnie 
z tabelą równoważności pkt. 7). 

Zdemontować wtórne ścianki działowe w części pomieszczeń, zgodnie z częścią rysunkową. 
Widoczne po demontażu styki ścianek ze stropami i ścianami oraz posadzkami należy 
wyrównać zaprawą i wyszpachlować. 

W strefach porażonych przeprowadzić prace odgrzybieniowe - nasączyć ściany i sklepienia 
preparatem grzybobójczym (np. APE Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą 
równoważności pkt. 7). 

Uzupełnić odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach ścian (zgodnie z częścią 
rysunkową, ostateczny zakres ze względu na postęp uszkodzeń w czasie należy ustalić na 
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etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomocą tynków renowacyjnych w 
następujący sposób: 

• wykonać warstwę sczepną (niepełnokryjącą) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O 
Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7). 

• wykonać renowacyjny tynk podkładowy o grubości 10 mm (np. SAN-P Quick-mix – 
wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7).  

• wykonać renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubości 10 mm (np. SAN-D Quick-mix 
– wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7). 

Malowanie ścian oraz stropów wykonać za pomocą silikatowej farby dyfuzyjnej (np. farba 
Antika silikat F Quick-mix – wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7.9). Kolor 
biały. 

Dokonać powtórnego montażu osprzętu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia 
prac. Podczas wykonywania prac należy sprawdzić drożność systemu odprowadzania wód 
opadowych do instalacji deszczowej. 

Wiążące zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych, takich jak mróz, przeciągi, bezpośrednie 
nasłonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzić przy 
temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5oC oraz powyżej +30oC. 

UDROŻNIENIE I NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Sprawdzić drożność studzienek oraz całego systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca 
się wykonanie oceny aktualnego stanu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem 
monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania ewentualnych zaburzeń. W przypadku 
wystąpienia zatorów zaleca się udrożnienie instalacji deszczowej. 

Wymienić lub uszczelnić nieszczelne połączenia w układzie instalacji kanalizacyjnej. 

INSTALACJA DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W miejscach wskazanych w części rysunkowej zamontować urządzenia wymieniające i 
oczyszczającej powietrze z odzyskiem ciepła z wyrzucanego powietrza, np. VANTUBO FLOW 
40 lub porównywalne - wymagania zgodnie z tabelą równoważności pkt. 7. Przewidziano 
zastosowanie urządzeń zawierających system rekuperacji rzędu 90% oraz filtracji cząsteczek 
PM10 oraz PM2,5, zintegrowanych z czujnikiem higrostatycznym automatycznie sterującym 
prędkością wentylatorów. Urządzenia montować w strefie podokiennej ok. 10cm poniżej 
parapetów. Front urządzenia z malowanego na biało metalu z panelem sterującym. 
Przybliżone wymiary urządzeń 15x47x52cm±1cm. Maksymalne ciśnienie akustyczne 
generowane przez urządzenia do 34 dB(A) w odległości 3m. 

ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAŻOWE 

Należy wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, szczególnie ze względu na możliwość 
przypadkowych prób wejścia na teren budowy przez osoby zwiedzające muzeum. 

2.3. Informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i 
odkształceń 

Nie dotyczy. 

2.4. Ekspertyza techniczna obiektu  

Dla celów projektu przeprowadzono ocenę stanu technicznego elementów obiektu objętego 
opracowaniem. 
Stan techniczny poszczególnych elementów obiektów oceniano zgodnie z klasyfikacją 
przedstawioną w [3]. Wg tej klasyfikacji wyróżnia się pięć następujących stanów zachowania 
elementów: 
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- stan dobry – stopień zużycia elementu 0-15 %, 
- stan zadowalający – stopień zużycia elementu 16-30 %, 
- stan średni – stopień zużycia elementu 31-50 %, 
- stan lichy (nieodpowiedni) – stopień zużycia elementu 51-70 %, 
- stan zły – stopień zużycia elementu 71-100 %. 
Zgodnie z tą klasyfikacją poniżej oceniono poszczególne elementy objęte opracowaniem. 
 
Budynek dawnego kasyna SS zlokalizowany jest na północ od głównej osi całego założenia, w 
części tzw. esesmańskiej. Obiekt wybudowano w roku 1940. Jest to budynek wolnostojący, 
murowany, wybudowany na skarpie wyniesionej około 2m ponad poziom głównej drogi 
obozowej, którego elewacja frontowa zwrócona jest na południe. Obiekt w czasie działalności 
obozu spełniał funkcję kasyna SS. Bezpośrednio po wojnie częściowo rozebrano 
(prawdopodobnie przez miejscową ludność) ściany parteru, pozostawiając w większości 
konstrukcję ścian piwnic oraz żelbetowe stropy nad piwnicami. W latach późniejszych, w związku 
z utworzeniem na terenie dawnego obozu koncentracyjnego muzeum, odbudowano i 
przebudowano parter z przeznaczeniem głównie ekspozycyjnym wymieniając część stropów, 
piwnice zachowując jako pomieszczenia techniczne i zaplecze muzeum. 
W związku z wiekiem obiektu, nieszczelnościami izolacji ścian zewnętrznych oraz nie 
wystarczającą wentylacją pomieszczeń można zaobserwować znaczny poziom zawilgocenia i 
zagrzybienia ścian zewnętrznych. Do pogarszającej się sytuacji w obrębie ścian zewnętrznych 
mogły przyczynić się również lokalne nieszczelności z instalacji kanalizacji deszczowej oraz 
szczelne wylewki betonowe w poziomie terenu przyległego do budynku utrudniające 
odparowanie wody. We wnętrzach zaobserwować można łuszczące się powłoki malarskie, 
obsypujące się tynki oraz czarne wykwity grzybów. Wykonano pomiary wilgotności murów w celu 
ustalenia stopnia zawilgocenia konstrukcji murowej.Badania wykonano metodą nieniszczącą przy 
pomocy urządzenia pomiarowego: wilgotnościomierz LB-796 firmy LAB-EL Elektronika 
Laboratoryjna. Metoda pomiaru: pojemnościowa. Metoda ta opiera się na pomiarze 
przenikalności elektrycznej materiału, która zależy od zawartości wody w materiale. Zasięg 
głębokości pomiaru miernika: 0,2-5cm. Pomiar bezpośrednio na obiekcie, metodą stykową. 
W literaturze polskiej przyjmuje się następujący podział ze względu na zawilgocenie murów (Wm 
– wilgotność masowa): 
 Wm = 0 - 3 % - ściany o dopuszczalnej wilgotności, 
 Wm = 3 - 5 % - ściany o podwyższonej wilgotności, 
 Wm = 5 - 8 % - ściany średnio zawilgocone, 
 Wm  = 8 - 12 % - ściany mocno zawilgocone, 

 Wm  12 % - ściany  mokre, 
Wg tych kryteriów można uznać, że zawilgocenie ścian obiektu jest zróżnicowane i wynosi: 
- strefa wschodnia (do wysokości 150cm nad poziomem wewnętrznej posadzki) – generalnie 
ściany mocno zawilgocone i mokre, pomiar na poziomie 6,5% - 15,3% 
- strefa środkowa (do wysokości 150cm nad poziomem posadzki) – ściany o dopuszczalnej i 
podwyższonej wilgotności, pomiar na poziomie 0,6% - 5,3%; lokalnie mocno zawilgocone – co 
prawdopodobnie jest spowodowane przez widoczny przeciek z instalacji deszczowej, pomiar na 
poziomie 5,5% - 8,0%, 
- strefa zachodnia (do wysokości 150cm nad poziomem wewnętrznej posadzki) –ściany średnio, 
mocno zawilgocone i mokre, pomiar na poziomie 3,6% - 13,9%, 
- posadzka w strefie zachodniej – średnio i mocno zawilgocona, pomiar na poziomie 7,7% - 9,3%. 
Oceniono, że znaczna część ścian zewnętrznych oraz studzienek okiennych historycznego 
obiektu jest obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub złym, co wymusza podjęcie prac 
remontowych oraz wykonanie skutecznych izolacji przeciwwilgociowych.  
W [4] zestawiono wyniki pomiarów szkodliwych soli, metodą półilościową firmy Merck, 
polegającą na zanurzeniu paska testowego w odpowiednio przygotowanej próbce materiału. 
Oceny poziomu zasolenia dokonano wg wytycznych WTA. 
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Tabela 1. Oznaczenie poziomu zasolenia wg wytycznych WTA [4] 

 
 
Tabela 2. Zestawienie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie w badanych próbkach [4] 

 
 
Zgodnie z powyższym ustalono, że stężenia szkodliwych soli są niskie i średnie w większości 
miejsc pomiarowyc, co nie wymusza wykonania odsalania murów. Wystarczające będzie 
wykonanie tynków tzw. renowacyjnych. 
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Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 
 

 
FOT. 1. WIDOK OD FRONTU NA OBIEKT OBJĘTY OPRACOWANIEM 
 

 
FOT. 2. FRAGMENT OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ (ZACHODNIEJ). 
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FOT. 3. FRAGMENT OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ (PÓŁNOCNEJ). 
 

 
FOT. 4. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W WIDOKU OD WNĘTRZA. 
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FOT. 5. STUDZIENKA OKIENNA (OD STRONY POŁUDNIOWEJ). 
 

 
FOT. 6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD ŚRODKA (NAROŻNIK PD-WSCH). 
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA 

Obiekt posadowiony bezpośrednio. 
Obiekt jest budowlą zabytkową niemonumentalną – zaliczyć go można do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
Projekt obejmuje prace remontowe i izolacje przeciwwilgociowe. Ze względu na niski poziom 
obciążeń ustrojów konstrukcyjnych i brak przewidywanej zmiany obciążeń nie występuje 
potrzeba wykonania badań geotechnicznych. 

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA 

Nie dotyczy. Nie zachodzi potrzeba wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

Nie dotyczy. Bez zmian stanu istniejącego poza dodatkowymi izolacjami w obrębie ścian 
zewnętrznych. 

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE  

Nie dotyczy. 

7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE  

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich 
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakościowe wyrobów, 
urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lub użytkowania obiektu jako 
całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Podane w poniższej tabeli 
parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów/urządzeń to wartości 
minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż 
wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych 
pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać 
założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.  
Zmiana któregokolwiek z elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się 
odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i nośności obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych 
wymagań architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.  
Dopuszcza się materiały i urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu 
nie gorszych od przedstawionych poniżej parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w 
pełni zgodnych/kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń. 
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych - materiałów pochodzących z różnych 
systemów (dostawców) bez wyraźnej zgody projektanta. 
 

 
TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 

 
Lp. Urządzenia / materiały 

wg dokumentacji 
Urządzenia / materiały równoważne 

1 

 

Zaprawa naprawcza 

np. ZN 30 Repair Quick-mix 

 

szybkowiążąca, wzmocniona włóknem rozproszonym 
zaprawa do wyrównywania powierzchni, stosowana na 
zewnątrz i wewnątrz, mrozoodporna, o uziarnieniu 0-
1,2 mm, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 
≥8,0N/mm², przyczepność do betonu ≥ 0,3 N/mm² 

2 
 

Mineralna zaprawa 

dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa 
uszczelniająca, elastyczna w niskich temperaturach, 
dyfuzyjna, bezrozpuszczalnikowa, mrozoodporna, 



           
REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN 

Str. 21 

 

 

uszczelniająca np.: 

FDS 2K Quick-mix 

 

odpowiednia na wilgotne podłoże, min. grubość 
warstwy 2,0 mm, przyczepność do podłoża 
początkowa 1,1 N/mm² 

3 

 

Zaprawa murarska  

np. NHL-M Quick-mix 

 

historyczna zaprawa wapienna na bazie naturalnego 
wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4 mm, klasy 
M2,5, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 
≥1,0 N/mm², po 90 dniach ≥2,5 N/mm², kolor 
jasnobeżowy 

4 

 

Zaprawa iniekcyjna 

np. NHLV-g Quick-mix 

 

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do 
wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego 
wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,  
wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach ≥0,9 N/mm², 
po 70 dniach ≥2,0 N/mm², 

5 

 

Zaprawa do spoinowania  

np. NHL-F Quick-mix 

 

wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego 
wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm, 
wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach ≥0,4 N/mm², 
po 70 dniach ≥1,7N/mm², kolor jasnobeżowy 
 

6 

 

Preparat odgrzybieniowy  

np. APE Quick-mix 

 

biobójczy preparat do usuwania porażeń biologicznych 
powodowanych przez grzyby, grzyby-pleśnie oraz glony, 
zawierający organiczne biocydy, szybkoschnący, o niskiej 
lepkości, substancja czynna 5g/kg chlorek 
alkilobenzylodimetyloamoniowy, 0,2 g/kg 2-octyl-2H-
izotiazol-3-on 
 

7 

 

Warstwa sczepna tynków 
renowacyjnych 
np. SAN-O Quick-mix  
 

zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej, odporna na 
działanie siarczanów, zwiększająca wytrzymałość podłoża, 
dyfuzyjna, o uziarnieniu 0-4 mm, wytrzymałość na 
ściskanie ≥6,0 N/mm², współczynnik przepuszczania pary 
wodnej min. 15µ 

8 

 

Renowacyjny tynk podkładowy 

np. SAN-P Quick-mix 

 

tynk renowacyjny podkładowy o dużej porowatości, 
magazynujący szkodliwe sole budowlane, dyfuzyjny, bez 
dodatków hydrofobizujących, odporny na działanie soli 
budowlanych, uziarnienie 0-4 mm, min. grubość 1,0cm, 
wytrzymałość na ściskanie 1,5-5 N/mm², współczynnik 
przepuszczania pary wodnej ≤18µ 

9 

 

Renowacyjny tynk 

nawierzchniowy 

np. SAN-D Quick-mix 

 

tynk renowacyjny nawierzchniowy, magazynujący 
szkodliwe sole budowlane, o dużej porowatości, 
dyfuzyjny, hydrofobowy, o uziarnieniu 0-1mm, 
wytrzymałość na ściskanie 1,5-5 N/mm², współczynnik 
przepuszczania pary wodnej ≤15µ 

10 

 

Farba krzemianowa  

np. Antika silikat F Quick-mix 

 

dyfuzyjna farba silikatowa, odporna na porażenia 
biologiczne dzięki wysokiemu pH, trwale łącząca się z 
podłożem mineralnym, matowa, kolor biały 

11 

 

Urządzenie wymieniające i 

oczyszczające powietrze z 

odzyskiem ciepła 

np. WANTUBO FLOW 40 

Urządzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z 
powietrza wyrzucanego ze sterownikiem higrostatycznym 
i filtracją cząsteczek PM10 oraz PM2,5 
Wydajność min/max powyżej 10/42 m3/h 
Skuteczność odzysku ciepła powyżej 90% 
Moc akustyczna min/max poniżej 26,5/46 dB(A) 
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 Klasa energetyczna A 

 

8. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

8.1. Instalacje i urządzenia ogrzewcze 

Nie dotyczy. 

8.2. Instalacje i urządzenia chłodnicze 

Nie dotyczy. 

8.3. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne 

Nie dotyczy. 

8.4. Instalacje i urządzenia wentylacyjne 

Przewidziano montaż urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze z odzyskiem ciepła 
zgodnie z pkt 2.2 oraz montaż nawietrzników okiennych w istniejących oknach w 
pomieszczeniach w których nie zamontowano urządzeń wymieniających i oczyszczających 
powietrze. 

8.5. Instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 

Nie dotyczy.  

8.6. Instalacje i urządzenia gazowe 

Nie dotyczy. 

8.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Nie dotyczy. 

8.8. Instalacje i urządzenia telekomunikacyjne 

Nie dotyczy. 

8.9. Instalacje i urządzenia piorunochronne 

Nie dotyczy.  

8.10. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy.  

9. POWIĄZANIE Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI  

Nie dotyczy. 

10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNEJ 

Nie dotyczy. 

11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Nie dotyczy. Warunki ochrony ppoż. nie ulegają zmianie.  
Opracowanie dotyczy wyłącznie remontu obiektu. 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Nie dotyczy. 
 

13. UWAGI KOŃCOWE. 

• Wszelkie prace budowlane należy skorelować z badaniami archeologicznymi. 

• Z uwagi na historyczny charakter obiektów możliwe jest odkrycie na etapie wykonywania 
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objętych opracowaniem robót okoliczności utrudniających realizowanie prac, w 
szczególności: obniżonych parametrów wytrzymałościowych elementów murów i 
studzienek, zapraw, nieujętych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia itp. W 
przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy konsultować się z autorami projektu. 

• O wszystkich brakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed 
wykonaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

• Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i 
nadzorem autorskim. 

• Na wszelkie odstępstwa od projektu należy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 

• Pojawiające się w dokumentacji ewentualne wskazania nazw producentów oraz znaki 
towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard 
wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów/wyrobów pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, 
technicznych, użytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody projektantów oraz Inwestora. 

• Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć 
wymagane atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

• Zaprojektowane prace powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
pracach konserwatorskich, zatrudniające doświadczonych pracowników. Prace wymagają 
stałego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” 

• Zagospodarowanie odpadów należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach. 

• W przypadku odkrycia podczas prac rozbiórkowych historycznych elementów wyposażenia 
obiektów (np. okładziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, 
sztućce itp.) należy elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o tym 
Inwestora i projektantów, a w szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora 
Zabytków. 

• W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstępstw od założeń przyjętych w 
projekcie należy niezwłocznie poinformować o fakcie Inwestora oraz projektanta. 

• Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie 
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiałów. 

• Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Służb Konserwatorskich – Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. 
Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować 
tak, jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej 
papierowej jak i elektronicznej wersji. 

• Podczas realizacji prac należy stosować się do warunków wydanych pozwoleń. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 PT1  RZUT PRZYZIEMIA      1:100 

PT2  IZOLACJE W OBRĘBIE STUDZIENEK I ŚCIAN – DETAL A, B, C 1:50 

PT3  KOTWIENIE ŚCIAN PRZEMUROWANYCH STUDZIENEK  1:50 

 


