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1. Część budowlana 

1.1. Obowiązki Inwestora 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę (i zaakceptowanym przez Inwestora) w programie realizacji 
inwestycji 
Zawiadomienie właściwych organów, m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagane 
przed rozpoczęciem robót. 

1.2. Obowiązki Wykonawcy 

a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 
robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 
instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz sporządza harmonogram i terminarz 
wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 

b) Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

c) Zorganizowanie terenu budowy 

d) Zabezpieczenie dostawy mediów 

e) Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 

• Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami. 

• Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

• Możliwością powstania pożaru 

• Niszczeniem drzewostanu i zieleni na terenie budowy i na terenie przyległym 

f)  Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

g) Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

h) Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
 W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i służby konserwatorskie. Wznowić roboty 
stosownie do dalszych decyzji. 

i) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. Ponadto Wykonawca nie może dopuszczać pracowników do pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz w przypadku nie wykonania właściwych 
zabezpieczeń stabilizujących istniejący obiekt na okres wykonania projektowanych prac. 
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1.3. Materiały i sprzęt 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, normami, warunkami technicznymi i ST (specyfikacji technicznej). Dobór 
sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.4. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów. 

1.5. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, 
a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w 
projekcie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych) spełniającego wymogi art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30).   
 
Zakres zadania obejmuje również wszelkie działania oraz prace przygotowawcze i tymczasowe 
konieczne z punktu widzenia obowiązującego prawa, sztuki budowlanej, sztuki konserwatorskiej 
oraz przyjętej technologii prac, choćby były one nie wyszczególnione w niniejszym opracowaniu, 
np.: 
- uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń wymaganych specyfiką prac (z wyłączeniem 
pozwolenia na budowę, które leży po stronie Inwestora) oraz wypełnienie wynikających z nich 
obowiązków, w tym m.in. zapewnienie fachowego nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi, 
- wszelkie wymagane prawem opłaty administracyjne związane z prowadzonymi pracami, 
- opłaty za dostawy mediów koniecznych do prowadzenia prac, 
- przygotowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy oraz opłaty z tym związane, 
- wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac oraz opłaty z tym związane, 
- umocnienia ścian wykopów konieczne do bezpiecznego i zgodnego ze sztuką budowlaną oraz 
konserwatorską wykonania prac, 
- zabezpieczenia tymczasowe przed uszkodzeniami mechanicznymi zabytkowych elementów 
obiektu, 
- działania związane z koniecznością utrzymania sprawności i skuteczności elementów 
zabezpieczeń ppoż. oraz ewentualne tymczasowe, wyłącznie na czas prowadzenia prac, 
rozwiązania zastępcze nie pogarszające stanu bezpieczeństwa pożarowego sprzed remontu. 

1.6. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy:   
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• dziennik budowy, 

• księgę obmiarów, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, oraz użytych materiałów 
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne) oraz w 
przypadkach gdzie jest to przewidziane prawem – Certyfikaty „B”. 

• protokoły odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do 
rozliczeń.  

1.7. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków, przed przejęciem terenu budowy, jest opracowanie 
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości, 

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem i zatwierdzona przez Inwestora. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi projektu i norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz konieczne roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały,  
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• dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich wykonywania,  

• dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Na konieczne roboty dodatkowe wykonawca sporządza protokół, wycenę i przedstawia do akceptacji 
inwestorowi przed rozpoczęciem tych prac.  

1.9. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu. Odbioru dokonuje się przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości prac, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 
tym okresie. 

1.10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację projektową 

• Dziennik budowy i księgi obmiaru 

• Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane 

• Sprawozdanie techniczne 

• Dokumentację powykonawczą 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.11. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
końcową kalkulacją kosztów przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 
odbioru. 



           

 

Str. 6 

 

 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. Wykonawca ma możliwość usunięcia wad w terminie wyznaczonym 
przez Inwestora. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 
- to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
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2. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające (4510000-8). 

2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi dawnego 
kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy 
realizacji i odbiorze robót. 
 
2.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

• Ogrodzenie i oznakowanie terenu robót. 

• Demontaż, zabezpieczenie i przeniesienie nakryw i pomostów studzienek okiennych. 

• Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia i osprzętu w obszarze frontu robót. 

• Odłączenie instalacji elektrycznej wewnętrznej w obszarze frontu robót. 

2.3. Materiały 

• Ogrodzenie systemowe demontowalne. 

• Tablice informacyjne. 

2.4. Sprzęt 

• Młotki. 

• Łomy. 

• Taczki. 

• Narzędzia elektryczne izolowane. 

• Miernik elektryczny. 

2.5. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. 

2.6. Wykonanie robót 

W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie.  W 
przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać 
prace i zawiadomić Inwestora oraz służby konserwatorskie. 
Prace odłączenia instalacji wewnętrznych elektrycznych od zasilania może wykonać wyłącznie 
uprawniony elektryk. 

2.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

• sprawdzenie obszaru stateczności ogrodzeń, 

• sprawdzenie braku zagrożeń dla zabezpieczanego wyposażenia i osprzętu, 

• sprawdzenie braku zasilania instalacji wewnętrznych. 
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2.8. Jednostka obmiaru 

Długość (m), ilość (kpl.). 

2.9. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 

2.10. Podstawa płatności  

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 

2.11. Przepisy związane 

PN-IEC 60364   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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3. Roboty ziemne (45111000-8). 

3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi dawnego kasyna SS KL Gross-
Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 
robót. 
 
3.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

• Oczyszczenie z roślinności. 

• Zebranie powierzchniowej warstwy gruntu i podłoża zalegającego wzdłuż ścian obiektu. 

• Demontaż nawierzchni z kostki i płyt kamiennych. 

• Zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych. 

• Odtworzenie nasypów. 

• Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi. 

3.3. Materiały 

• Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

• Gruz. 

• Szczątki roślinne. 

3.4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, zagęszczarka mechaniczna, umocnienia wykopów w zależności od 
potrzeb. 

3.5. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. 

3.6. Wykonanie robót 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte nieobudowane. Metoda wykonania robót ręczna. Za 
zgodą Inwestora dopuszcza się zastosowanie lekkiego sprzętu o ciężarze do 1,5 tony. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,95. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
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W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie.  W 
przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać 
prace i zawiadomić Inwestora oraz służby konserwatorskie. 

3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

• sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

3.8. Jednostka obmiaru 

Objętość wykopów, zasypki (m3). 

3.9. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 

3.10. Podstawa płatności  

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
Objętość wykopów, zasypki (m3). 

3.11. Przepisy związane 

PN-B-06050    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-68/B-06250   Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-74/B-02480   Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia. 
BN-77/77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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4. Roboty rozbiórkowe (45111300-1).  

4.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi dawnego 
kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy 
realizacji i odbiorze robót. 

4.2. Zakres robót 

• Demontaż warstw tynkarskich i izolacji. 

• Oczyszczenie powierzchni muru z zabrudzeń i elementów pogarszających przyczepność 
nowych warstw. 

• Demontaż części studzienek okiennych. 

• Demontaż części ścianek działowych. 

4.3. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

• Tynk cementowo-wapienny. 

• Izolacje bitumiczne. 

• Zaprawa cementowo-wapienna. 

• Cegła. 

4.4. Sprzęt 

Łomy, szpachle, młoty, młotki, wiadra, kilofy, łopaty, taczki, szczotki metalowe. 

4.5. Transport 

Transport ręczny. 

4.6. Wykonanie robót 

• W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie.  

• Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia.  

• Betonowe płyty posadzkowe pochodzące z rozbiórki należy przesortować i oczyścić z 
zabrudzeń. 

4.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, dokładności oczyszczenia i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu robót i składowania uzyskanego materiału, przewidywanego do 
powtórnego wbudowania. 

4.8. Jednostka obmiaru 

Długość elementów (m), powierzchnia (m2), objętość (m3). 

4.9. Odbiór robót 
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Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

4.10. Podstawa płatności 

Zapis w dzienniku budowy po odbiorze robót 

4.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie  
Ministra  Budownictwa i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 
z późniejszymi zmianami. 
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5. Roboty murarskie (45262500-6). 

5.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi dawnego kasyna SS KL Gross-
Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 
robót. 

5.2. Zakres robót 

• Odtworzenie studzienek okiennych. 

5.3. Materiały 

• Zaprawa trasowo-wapienna klasy M2,5. 

• Cegła pełna klasy 15 wg PN–B 12050 :1996. 

• Woda zarobowa. 

5.4. Sprzęt 

Kielnie murarskie, poziomice, łaty kierująca i murarska, pion i sznur murarski, młotki, wiadra. 

5.5. Transport i składowanie 

Dowóz transportem samochodowym. Transport ręczny, wózkami lub taczkami, rozładunek ręczny. 
Cegła może być składowana na wolnym powietrzu ale tylko na terenie suchym i odwodnionym. 

5.6. Wykonanie robót 

• Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

• Prace murarskie należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5o C i nie 
wyższej niż +30oC, 

• Cegła powinna być oczyszczone przed ułożeniem. 

• Wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity. 

• Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z 
zachowaniem pionu i poziomu.  

• Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. 

• Spoiny poziome powinny być grub. 15 mm (max 17mm; min 12mm) 

• Spoiny pionowe powinny być grub. 12 mm (max 15mm; min 10mm). 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 

• Do przygotowania zapraw należy stosować wodę z wodociągu. 

5.7. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie cegły. 

• Sprawdzenie poziomu cegieł w jednym rzędzie. 

• Sprawdzenie grubości i stopnia wypełnienia spoin. 

• Sprawdzenie sposobu wiązania elementów. 
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• Sprawdzenie największych odchyłek. 

• Sprawdzenie efektu ostatecznego. 

5.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia [m2] i objętość muru (m3). 

5.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien 
się odbyć przed zasypaniem studzienek. 

5.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.11. Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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6. Roboty izolacyjne (45320000-6). 

6.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi dawnego kasyna SS KL Gross-
Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze. 

6.2. Zakres robót 

• Zabezpieczenie powierzchni ścian zewnętrznych izolacją bitumiczną. 

• Osłonięcie izolacji bitumicznej warstwą styropianu ekstrudowanego. 

6.3. Materiały 

• Masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym bez rozpuszczalników 
organicznych do bezspoinowych izolacji powłokowych, dopuszczona do kontaktu ze 
styropianem, o odporności na ściskanie C1, odporności na wodę pod ciśnieniem 0,8 MPa 

• Styropian ekstrudowany grubości 3cm o wytrzymałości długotrwałej na ściskanie minimum 
100 kPa oraz nasiąkliwości wodą <1% 

6.4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien być zgodny z zaleceniami producenta 
materiałów i powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

6.5. Transport 

Samochód ciężarowy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

6.6. Składowanie 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania na nie promieni słonecznych. 

6.7. Wykonanie robót 

• Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność. 

• Niedopuszczalne jest układanie izolacji na zamarznięte podłoże. Temperaturę stosowania 
materiałów izolacyjnych (temperatura powietrza i podłoża) określa karta techniczna wyrobu. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na wilgotność podłoża. Należy tu przestrzegać wytycznych 
z karty technicznej produktu. 

• Podłoże musi być bez ostrych krawędzi i nierówności. Wystające wypukłości należy skuć. 
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• Podłoża należy bezwzględnie oczyścić z substancji mogących powodować pogorszenie 
przyczepności. Dotyczy to szczególnie mleczka cementowego i silnie związanych z podłożem 
zanieczyszczeń.  

• Powłoki układać przy użyciu pacy. Należy układać minimum 3 warstwy izolacji. Dopuszczalna 
minimalna łączna grubość powłoki 2mm. 

• Szczególnie chłonne podłoża zagruntować. 

• Po wykonaniu izolacji odczekać minimum 3 dni z zasypaniem wykopu. 

6.8. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości izolacji należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Kontrola jakości materiałów powinna być 
zgodna z wytycznymi wybranych systemów i aprobatami technicznymi. Badania bieżące obejmują 
sprawdzenie:   

• prawidłowość napraw podłoża, 

• prawidłowość wykonania faset, 

• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, 

• prawidłowość osłony izolacji bitumicznej styropianem. 

6.9. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) 

6.10. Odbiór 

Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• rodzaju i grubości zastosowanych materiałów izolacyjnych, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji, 

• dokładności wykonania ułożenia izolacji. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów izolacji, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót izolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego izolacji. 

6.11. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

6.12. Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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7. Roboty żelbetowe (45223500-1). 

7.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji żelbetowych przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi 
dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

7.2. Zakres robót 

• Wykonanie płyty dennej studzienek okiennych.  

7.3. Materiały 

• Beton klasy: C20/25  

• Stal zbrojeniowa: RB500. 

• Drut wiązałkowy. 

• Elementy dystansowe. 

7.4. Sprzęt 

Skrzynie do betonu, wiadra, sprzęt drobny do wykonania zbrojenia, wiadra, taczki, wibratory, 
deskowania. 

7.5. Transport 

Samochód ciężarowy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny. 
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki betonowej powinny zapobiegać: 

• Naruszeniu jednorodności mieszania (segregacja składników). 

• Zmianom w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego na skutek dostawania się 
do niej opadów atmosferycznych. 

• Ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod 
wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp. 

• Zanieczyszczeniom. 

• Zmianom temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny gwarantować, że do miejsca układania 
zostanie dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 
ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania.  
Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku. W razie 
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza. 
Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dopuszcza się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek. 

7.6. Wykonanie robót 

• Wykonywane na budowie elementy żelbetowe należy zbroić zgodnie z wytycznymi 
dokumentacji technicznej. 

• Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej. 

• Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału, wskazane jest w 
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tym celu stworzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do ok.10mm.  

• Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekroczyć 4mm. W 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

• Do montażu prętów zbrojenia należy stosować wyżarzony drut stalowy tzw. wiązałkowy.  

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

• Różnica w rozstawie między prętami nie powinna przekraczać 1cm w stosunku do 
dokumentacji projektowej. 

• Zbrojenie należy oczyścić w celu zapewnienia dobrej przyczepności betonu i stali w 
konstrukcji. Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., 
a także łuszczącą się rdzę. 

• Układanie zbrojenia powinno nastąpić po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie musi 
być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty i siatki należy 
układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 

• Ułożoną mieszankę należy zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez użycie 
wibratorów wgłębnych). 

• Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. 

• Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu: zapewnienia 
właściwej wilgotności mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, 
nasłonecznieniem oraz deszczem. 

• Przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu poprzez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich 
lub 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami, 
obciążeniami oraz drganiami. Dodatkowo powierzchnie betonu w okresie dojrzewania należy 
chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności wiatrem, słońcem 
oraz mrozem przez ich osłanianie i zwilżanie odpowiednie do panujących warunków 
atmosferycznych. 

7.7. Kontrola jakości 

Kontrola zbrojenia powinna obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości montażu zbrojenia. 

• Sprawdzenie wielkości wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

• Sprawdzenie jakości elementów. 

• Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
Inspektor Nadzoru w dowolnym momencie budowy ma prawo do przeprowadzenia prób 
wytrzymałości betonu w każdym elemencie konstrukcyjnym. 

7.8. Jednostka obmiaru 

Objętość (m3) i ciężar stali (kg). 

7.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

7.10. Podstawa płatności 
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Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

7.11. Przepisy związane 

PN-EN 206-1    Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN- B- 03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-01100:1989  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06251:1963  Roboty betoniarskie i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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8. Roboty malarskie (45442100-8). 

8.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi dawnego kasyna SS KL Gross-
Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 
robót. 

8.2. Zakres 

• Czyszczenie powierzchni muru z zabrudzeń. 

• Malowanie powierzchni. 

8.3. Materiały 

• Woda. 

• Detergent - środek czyszczący do murów. 

• Farby krzemianowe paroprzepuszczalne tzw. matowe, gęstość strumienia dyfuzji pary 
wodnej >800 g/m2d wg PN-EN ISO 7783, klasa 1 w kryterium krycia. 

• Preparaty gruntujące. 

8.4. Sprzęt 

Myjka wysokociśnieniowa, opryskiwacz ręczny, pędzle, wałki, pojemniki malarskie, wiadra, 
mieszarka. 

8.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, na placu budowy i we wnętrzach – 
transport ręczny. 

8.6. Wykonanie robót 

• Należy przygotować podłoże poprzez oczyszczenie z zabrudzeń, mleczka cementowego i 
wysoleń. Powierzchnia poddana pracami musi być czysta i odpylona. 

• Temperatura powietrza i podłoża nie niższa niż +5oC i nie wyższa niż +30oC. 

• Nanoszenia farb nie powinno się wykonywać na świeżych podłożach. Minimum po 28 dniach 
dojrzewania zapraw.  

• Powłoka malarska powinna się składać z minimum 2 warstw. Dopuszcza się nanoszenie 
metodą oprysku lub malowania pędzlem. 

• Należy brać pod uwagę, że niektóre środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, 
a ich nieumiejętne stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt. 

• Wymagane wymalowania próbne o powierzchni minimum 2m2 oraz uzyskanie ostatecznej 
zgody Inwestora na wymalowanie całościowe. Możliwe różnice kolorystki w ramach 
poszczególnych pomieszczeń. 

8.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów. Kontrola ilości i 
jakości środków malarskich. Kontrola estetyki wykonania i jednolitości barwnej. 

8.8. Jednostka obmiaru 
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Powierzchnia (m2). 

8.9. Odbiór 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez kierownika budowy zakończenia wszystkich robót 
oraz spełnienia wymagań określonych w dokumentacji projektowej. 

8.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy 

8.11. Przepisy związane 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 
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10. Roboty w zakresie kształtowania nawierzchni (45112710-5). 

10.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
kształtowania zieleni przy pracach związanych z remontem i izolacjami przeciwwilgociowymi 
dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoźnicy. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

10.2. Zakres 

• Ułożenie krawężników. 

• Wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa. 

• Odtworzenie nawierzchni z kostki i płyt kamiennych. 

• Obsianie wałów okalających obiekt z naruszoną warstwą biologicznie czynną. 

10.3. Materiały 

• Kostka kamienna pochodząca z rozbiórki. 

• Płyty kamienne pochodzące z rozbiórki. 

• Obrzeża pochodzące z rozbiórki. 

• Rynsztoki betonowe prefabrykowane. 

• Kruszywo i grys granitowy. 

• Podsypka piaskowa. 

• Nasiona traw. 

• Ziemia urodzajna. 

10.4. Sprzęt 

Ubijarka wibracyjna spalinowa, chwytak brukarski do płyt, młotek brukarski, siewnik, grabie, sprzęt 
do podlewania roślin, wał do zakładania trawników. 

10.5. Transport 

Transport samochodowy. Transport na placu budowy – wózki, taczki i transport ręczny. 

10.6. Wykonanie robót 

• Teren powinien być wyrównany i wyprofilowany w spadkach idących od budynku (min. 2%). 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa Is=0,97, grubość podsypki minimum 5cm. 

• Poziom chodnika na styku z krawężnikiem powinien być wyższy o 0,5cm. 

• Wypełnienie spoin pomiędzy kostką kamienną piaskiem o uziarnieniu #2mm. 

• Rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z ziemią. 

• Przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić. 

• Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. 

• Okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) 
lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V). 

• Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2. 

• W celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy. 

• Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 
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• Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego. 

• Po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi. 

10.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów.  

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni z kamienia polega na sprawdzeniu:  

• Wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=0,97 

• Dopuszczalne odchylenie od spadku nawierzchni 0,5%. 

• Spoiny muszą być wypełnione na pełną wysokość. 

• Odchylenie krawędzi obrzeża od linii nie może przekraczać 0,5cm. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

• Wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi. 

• Prawidłowego uwałowania terenu. 

• Zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Gęstości zasiewu nasion.  

• Prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania. 

• Okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy. 

• Dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• Prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”). 

• Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

• Poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik. 

10.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2). 

10.9. Odbiór 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

10.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy 

10.11. Przepisy związane 

PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw.  
BN-80/6775-03  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i 

badania.  
PN-G-98011  Torf rolniczy  
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
BN-73/0522-01  Kompost  
 
 


