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Muzeum Gross Rosen SAP_etap_3._Prz.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przedmiar - system sygnalizacji pozaru w Muzeum Gross-Rosen w RogoZnicy (etap3) B
1 Kasyno
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.1/1003 - 06 przebicia do 1 ceg. - §r.rury do 256 mm
17.0 otw. 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach z cegtly o dtugosci |otw.
d.1{1003 - 11 przebicia do 1 1/2 ceg. - ér.rury do 25 mm
55 otw. 55.000
RAZEM 55.000
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.1|1003 - 16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1|1004 - 06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.1]/0226 - 03 kotkéw rozporowych /listwa PVC 17*15/
280 m 280.000
RAZEM 280.000
6|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomocg |m
d.1/0226 - 04 kotkéw rozporowych /listwa PVC 17*15/
120 m 120.000
RAZEM 120.000
7|KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym przekroju |m
d.1|0227 - 02 zytdo 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*0,8 mm2/
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR 5-08 Montaz przewod6w kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju |m
d.1]|0227 - 01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*0,8 mm2/
320 m 320.000
RAZEM 320.000
9|KNR 5-08 Montaz przewodo6w kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym przekroju |m
d.1/0227 - 03 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV na suficie /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*0,8 mm2/
270 m 270.000
RAZEM 270.000
10|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- |szt.
d.1/1609 - 03 ktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle /reczny ostrzegacz pozaru
ROP-4001M + ramka maskujaca RM-60-R/
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR 5-06 Instal.gniazd w wyk.zwyklym do samoczyn.ostrzegaczy pozarow.-czujek kotka- |szt.
d.1|1606 - 04 mi rozporowymi na betonie /gniazdo czujki G40/
71.0 szt. 71.000
RAZEM 71.000
12|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1|1612 - 02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem /czujka dwusensorowa DOT-4046/
66.0 szt. 66.000
RAZEM 66.000
13|KNR 5-06 Instal.czujek temperatury nadmiernych réznic w uprzednio zainst.gniazdach i |szt.
d.1/1612 - 05 obudowach wraz ze sprawdz. /uniwersalna czujka ciepta TUN-4046/
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego /sygnali- |szt.
d.1/0108 - 01 zator wnetrzowy SAL4001 + gniazdo G40S/
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1/1606 - 02 zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle /gniazdo adaptera ADC-3001 -
w cenie adaptera/
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 5-06 Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio zainst.gniazdach i obudowach gzl.
d.1|1612 - 02 wraz ze sprawdz. /adapter ADC-4001 (cena z gniazdem)/
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 5-06 Instal.liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainst.gniazdach i obu- |szt.
d.1/1612 - 03 dowach wraz ze sprawdz. /liniowa czujka dymu DOP40/
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki |aparat
d.1|0401 - 07 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
6.0 aparat 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czgsciowego |szt.
d.1|0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /reflektor pryzmowy
E39-R8/
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie przewodéw mikrofonowych o wspolnym ekranie i 2 koric.
d.1|0704 - 02 zytach do piorek
12 konc. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE /puszka taczeniowa PIP/ szt.
d.1/0114 - 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1/0601-04 krokow programowych (instrukciji)
system 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséow adres
d.1|0603 - 06
2 adres 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.1|0604-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 |Barakfrancuski - S
25|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.2|0226 - 03 kotkéw rozporowych /listwa PVC 17*15/
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR 5-08 Montaz listew sciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomoca |m
d.2|0226 - 04 kotkéw rozporowych /listwa PVC 17*15/
95.0 m 95.000
RAZEM 95.000
27|KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju |m
d.2|0227 - 01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
28|KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju |m
d.2|0227 - 02 zytdo 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 5-08 Montaz przewodoéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju |m
d.2|0227 - 03 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV na suficie /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
30|KNR 5-06 Instal.recznych ostrzegaczy pozarow.-przyciskow w wyk.szczelnym i szt.
d.2(1610 - 03 iskrobezp.bez uruchom.i sprawdz.na cegle /reczny ostrzegacz pozaru ROP-
4001MH + ramka maskujaca RM-60-R/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-06 Instal.gniazd w wyk.zwyktym do samoczyn.ostrzegaczy pozarow.-czujek kotka- |szt.
d.2{1606 - 04 mi rozporowymi na betonie /gniazdo czujki G40/
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
32|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.2{1612 - 02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem /czujka dwusensorowa DOT-4046/
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego /sygnali- |szt.
d.2|0108 - 01 zator wnetrzowy SAL4001 + gniazdo G40S/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2|0401 - 07 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
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35|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2|0401 - 09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
16.0 aparat 16.000
RAZEM 16.000
36|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2|0402 - 01 rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /ostona czujki OZ40/
17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
37|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE /puszka taczeniowa PIP/ szt.
d.2|0114 - 01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie przewoddéw mikrofonowych o wspolnym ekranie i 2 koric.
d.2|0704 - 02 zytach do piorek
6 konc. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |system
d.2|0601 - 01 kow programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw linia
d.2|0603 - 05
1.0 linia 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2|0604 - 01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 ___|Tkalnia i .
42|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.3(1003 - 16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.3|0226 - 03 kotkéw rozporowych /listwa PVC 17*15/
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomocg |m
d.3/0226 - 04 kotkoéw rozporowych /listwa PVC 17*15/
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
45/KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju [m
d.3]0227 - 01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
46|KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju (m
d.3|0227 - 02 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 5-08 Montaz przewod6w kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju |m
d.3/0227 - 03 2yt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV na suficie /przewody YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
48|KNR 5-06 Instal.recznych ostrzegaczy pozarow.-przyciskéw w wyk.szczelnym i szt.
d.3{1610 - 03 iskrobezp.bez uruchom.i sprawdz.na cegle /reczny ostrzegacz pozaru ROP-
4001MH + ramka maskujaca RM-60-R/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 5-06 Instal.gniazd w wyk.zwyklym do samoczyn.ostrzegaczy pozarow.-czujek kotka- |szt.
d.3(1606 - 04 mi rozporowymi na betonie /gniazdo czujki G40/
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.3|1612 - 02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem /czujka dwusensorowa DOT-4046/
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51|/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego /sygnali- |szt.
d.3/0108 - 01 zator wnetrzowy SAL-4001 + gniazdo G40S/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki |aparat
d.3|0401 - 07
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1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.3/0401 - 09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
7.0 aparat 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czgsciowego |szt.
d.3/0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworow mocujacych do 2) /ostona czujki OZ40/
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE /puszka taczeniowa PIP/ szt.
d.3/0114 - 01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie przewodéw mikrofonowych o wspolnym ekranie i 2 konc.
d.3|0704 - 02 zytach do piorek
6 konc. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.3/0601 - 01 kow programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw adres
d.3|0603 - 04
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.3/0604 - 01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Kanalizacja kablowa E—
60|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen- |stud.
d.4|0402 - 03 towych w gruncie kat.lV /studnia SK-1 kpl z rama i pokrywa/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.41003 - 12 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w scianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.4(1008 - 02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
63|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 [m
d.4|0107 - 01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciagu kan. /rury kablowe DVK-110/
130 m 130.000
RAZEM 130.000
64 |KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do kanaliz.kab-|{m
d.4|0602 - 07 low.w otwor wolny /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
130 m 130.000
RAZEM 130.000
65|KNR 5-01 Reczne wciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do kanaliz.kab-|m
d.4|0602 - 11 low.w otwor czesciowo zajety /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
3400 m 3400.000
RAZEM 3400.000
66|KNR 5-01 Umocowanie kabla o §r. do 15 mm na $cianie murowanej z przykryciem osto- |m
d.4|0605 - 09 ng /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
0 m 32.000
RAZEM 32.000
67|KNR 5-01 Umocowanie kabla o ér. do 15 mm na $cianie drewnianej z przykryciem ostong|m
d.4|0605 - 07 /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
32 m 32.000
RAZEM 32.000
68 |KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.4{1310 - 01
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
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