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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
System sygnalizacji po zaru w Muzeum Gross-Rosen w Rogo  znicy - etap 4 (Kuchnia, ta znia)
Kuchnia
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003 - 11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.1/1003 - 16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
9.0 otw. 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.1/0226 - 03 kotkéw rozporowych /listwa instalacyjna PVC 17*15/
260.0 m 260.000
RAZEM 260.000
4/KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomocg |m
d.1/0226 - 04 kotkéw rozporowych /listwa instalacyjna PVC 17*15/
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju |m
d.1/0227 - 01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo /przewdd YnTKSYekw
1*2*1 mm2/
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
6/KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju |m
d.1/0227 - 02 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo /przewdd YnTKSYekw
1*2*1 mm2/
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tagcznym przekroju |m
d.1/0227 - 03 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV na suficie /przewod YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
8/KNR 5-06 Instal.recznych ostrzegaczy pozarow.-przyciskow w wyk.szczelnym i szt.
d.1/1610 - 03 iskrobezp.bez uruchom.i sprawdz.na cegle /reczny ostrzegacz pozaru ROP-
4001MH + ramka maskujaca RM-60-R/
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-06 Instal.gniazd w wyk.zwyklym do samoczyn.ostrzegaczy pozarow.-czujek kotka- |szt.
d.1/1606 - 04 mi rozporowymi na betonie /gniazdo czujki G40/
26.0 szt. 26.000
RAZEM 26.000
10|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1/1612 - 02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem /czujka dwusensorowa DOT-4046/
26.0 szt. 26.000
RAZEM 26.000
11|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego /sygnali- |szt.
d.1/0108 - 01 zator SAL4001 + gniazdo G40S/
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401 - 07 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
4.0 aparat 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401 - 09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
26.0 aparat 26.000
RAZEM 26.000
14/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /ostona ROP/
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402 - 01 rozebrania i poditaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /ostona czujki/
28.0 szt. 28.000
RAZEM 28.000
16/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE /puszka taczeniowa PIP1/ szt.
d.1/0114 - 01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie przewodéw mikrofonowych o wspélnym ekranie i 2 konc.
d.1/0704 - 02 zytach do pidrek
4.0 konc. 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |system
d.1/0601 - 02 kéw programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw adres
d.1/0603 - 06
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 element6w liniowych szt
d.1/0604 - 02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 taznia
21|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.2|1003 - 11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
5.0 otw. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2|1003 - 16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.2|0226 - 03 kotkéw rozporowych /listwa instalacyjna PVC 17*15/
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
24|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomoca |m
d.2|0226 - 04 kotkéw rozporowych /listwa instalacyjna PVC 17*15/
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
25|KNR 5-08 Montaz przewodoéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju |m
d.2|0227 - 01 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo /przewdd YnTKSYekw
1*2*1 mm2/
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
26|KNR 5-08 Montaz przewodoéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju |m
d.2|0227 - 02 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo /przewdd YnTKSYekw
1*2*1 mm2/
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju |m
d.2|0227 - 03 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV na suficie /przew6d YnTKSY-
ekw 1*2*1 mm2/
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
28|KNR 5-06 Instal.recznych ostrzegaczy pozarow.-przyciskow w wyk.szczelnym i szt.
d.2|1610 - 03 iskrobezp.bez uruchom.i sprawdz.na cegle /reczny ostrzegacz pozaru ROP-
4001MH + ramka maskujaca RM-60-R/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-06 Instal.gniazd w wyk.zwyklym do samoczyn.ostrzegaczy pozarow.-czujek kotka- |szt.
d.2|1606 - 04 mi rozporowymi na betonie /gniazdo czujki G40/
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
30|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.2|1612 - 02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem /czujka dwusensorowa DOT-4046/
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
31/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego /sygnali- |szt.
d.2|0108 - 01 zator SAL4001 + gniazdo G40S/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.2|1606 - 02 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na cegle /gniazdo czujki G40/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 5-06 Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio zainst.gniazdach i obudowach szt.
d.2|1612 - 02 wraz ze sprawdz. /ANALOGIA - adapter ADC-4001/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 5-06 Instal.liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainst.gniazdach i obu- |szt.
d.2|1612 - 03 dowach wraz ze sprawdz./liniowa czujka dymu DOP-40/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 5-06 Instalowanie dodat.wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i spraw- |szt.
d.2|1611 - 03 dzenia na cegle /wskaznik zadziatania WZ-31/
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1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2|0401 - 07 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgacych
6.0 aparat 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2|0401 - 09 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
19.0 aparat 19.000
RAZEM 19.000
38|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2|0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) /reflektor pryzmowy
E39-R8/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2|0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) /ostona ROP/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2|0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /ostona czujki/
22.0 szt. 22.000
RAZEM 22.000
41|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2|0402 - 01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /ostona czujki liniowej/
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE /puszka taczeniowa PIP1/ szt.
d.2|0114 - 01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie przewodéw mikrofonowych o wspélnym ekranie i 2 konc.
d.2|0704 - 02 zytach do pidrek
4.0 konc. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |kpl
d.2|0601 - 01 kéw programowych (instrukcji)
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw linia
d.2|0603 - 05
1.0 linia 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdw liniowych szt
d.2|06004 - 01
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja kablowa
47|/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen- |stud.
d.3|0402 - 03 towych w gruncie kat.lV /studnia SK-1/
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.3/1003 - 12 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.3|/1008 - 02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
50/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, supremie - $r.do szt.
d.3|0807 - 02 14mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.3/0107 - 01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. /rura kablowa DVK-110/
300 m 300.000
RAZEM 300.000
52|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do kanaliz.kab-|m
d.3|0602 - 07 low.w otwor wolny /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
300 m 300.000
RAZEM 300.000
53|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do kanaliz.kab-|m
d.3/0602 - 11 low.w otwor czesciowo zajety /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
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850 m 850.000
RAZEM 850.000
54|KNR 5-01 Wcigganie kabla o $r. 15 mm do szybéw i kanatéw budynku /kabel m
d.3|0604 - 03 XzKSXwekw 2*1mm2/
50 m 50.000
RAZEM 50.000
55|KNR 5-01 Umocowanie kabla o $r. do 15 mm na $cianie murowanej z przykryciem osto- |m
d.3|0605 - 09 ng /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
12 m 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 5-01 Umocowanie kabla o $r. do 15 mm na $cianie betonowej z przykryciem ostong |m
d.3|0605 - 11 /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 5-01 Umocowanie kabla o $r. do 15 mm na $cianie drewnianej z przykryciem ostong|m
d.3|0605 - 07 /kabel XzKSXwekw 2*1mm2/
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér czesciowo zajety  |szt.
d.3|0606 - 04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.3|1310 - 01
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
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